Appel a projets pour la mise en ceuvre du

« PROGRAMME REPEUPLEMENT DE LCANGUILLE EN FRANCE »

Le ministére de I’agriculture et de I’alimentation (MAA) et le ministére de la transition écologique et
solidaire (MTES), en s’appuyant respectivement sur la Direction des péches maritimes et de 1’aquaculture
(DPMA) et la Direction de I’eau et de la biodiversité (DEB), ont souhaité depuis 2011 la mise en ceuvre
d’un programme de repeuplement de ’anguille européenne dans les différentes unités de gestion de
I’anguille au sens de ’article 7 du réglement R(CE) N° 1100/2007.

En effet, le plan national de gestion de I’anguille prévoit la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement
en France dédié a la restauration de cette espéce et devant contribuer a la restauration du stock,
conformément au reglement européen N°1100/2007. Ce réglement communautaire congoit explicitement les
actions de repeuplement comme des mesures de conservation de I’espece.

Pour ce faire, il convient, d’une part, de sensibiliser 1’ensemble des acteurs concernés par la reconstitution
du stock d’anguilles (pécheurs professionnels, pécheurs amateurs, associations de protection des poissons
migrateurs, hydroélectriciens, agences de I’eau, membres des comités de gestion des poissons migrateurs
(COGEPOMI), etc...) et, d’autre part, de préciser le montage et le financement des projets portés par les
acteurs.

Un nouvel appel a projets est lancé du 1/06/2018 au 30/07/2018 afin de financer la réalisation d’un
certain nombre de projets de repeuplement dans six unités de gestion de I’anguille pour la campagne
de péche 2018/2019. Le montant maximal des opérations, sous réserve des disponibilités budgétaires, est
fixé 4 2 000 000 €.

1- Contexte réeglementaire

L'article 7 du réglement (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 prévoit que depuis la saison
2012-2013, les mareyeurs commercialisent en priorité 60% des quantités de civelles achetées pour les
programmes de repeuplement francais et européens.

Pour ce faire, il a été décidé de mettre en ceuvre deux dispositifs a titre expérimental comprenant :
- un dispositif de réservation des anguilles de moins de 12 cm (civelles) ;

- un programme de repeuplement en France concernant 5 a 10% des civelles capturées en France.

2. Objectif du programme de repeuplement par bassin

L’objectif du programme de repeuplement est d’utiliser 5 a 10% des anguilles de moins de 12 cm péchées en
France pour des opérations de repeuplement en France (soit 5 a 10% du quota total) dans l'intérét général.

2-1 Objet de l'appel a projets (AAP)

Les financements nécessaires a ce programme, qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de
services, seront délégués directement aux porteurs de projets sélectionnés et feront 1’objet de conventions
entre chaque porteur de projet et le Ministére en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA et
I’Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB) ainsi que, le cas échéant, les autres contributeurs. Le budget
total pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum de deux millions euros pour la
saison de péche 2018/2019.

L’opérateur retenu devra rembourser & I’Etat tout reliquat inutilisé de la subvention allouée a I’issue de la
finalisation des opérations inhérentes au projet.



2-2 Modalités du repeuplement

Les modalités de ce programme de repeuplement ont été définies avec les organismes scientifiques
compétents. Le protocole du repeuplement d'anguille en France est décrit en annexe 1 et précise
notamment :

- les précautions a prendre concernant les civelles utilisées pour le repeuplement ;
- laméthode d’identification et de sélection des zones les plus favorables pour le repeuplement ;
- le suivi et I’évaluation de ces opérations de repeuplement a I’issue de la campagne de repeuplement.

Les COGEPOMI sont chargés d’identifier les sites propices pour le repeuplement conformément au plan de
gestion. Cet appel a projets concerne les bassins, pour lesquels le volet local correspondant dans le plan de
gestion anguille, a identifié et prévu des opérations de repeuplement.

Pour des raisons sanitaires et pour favoriser ’orientation des anguilles argentées vers les sites de
reproduction a I’issue de la croissance, il est recommandé d’utiliser des civelles issues de I’UGA ou a lieu le
repeuplement. Les repeuplements intra bassins versants doivent &tre privilégiés a l’intérieur de chaque
UGA. Toutefois, des projets pourront prévoir des transferts de civelles en inter-UGA si et seulement si elles
proviennent d’une des UGA limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM).

Il est préférable que les opérations de déversement ne soient pas effectuées sur les fleuves ou riviéres index
du plan de gestion de 1’anguille désignés a I’annexe 2. Les porteurs de projets, maitres d’ouvrage du
repeuplement, auront donc a prendre en compte ces éléments de cadrage dans 1’élaboration, la mise en
ceuvre et le suivi des opérations qu’ils proposent. Conformément au plan de gestion, 1’évaluation nationale
du résultat des repeuplements sera effectuée par I’ AFB sur la base des suivis a réaliser par le porteur de
projet.

La Direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) (services chargés de la police de I’eau et
délégation a la mer et au littoral) et I’ AFB territorialement compétents seront informés au moins quinze
jours a I’avance de I’opération de repeuplement afin d’organiser des contrdles, le cas échéant.

Le porteur de projets, s’il ne le réalise pas lui-méme, pourra identifier un ou des mareyeur(s) agréé(s) pour
la stabulation, le stockage, le controle sanitaire, le conditionnement et le transport des civelles.

Les civelles destinées au repeuplement devront provenir d’entreprises de mareyage disposant d’un agrément
zoosanitaire, éventuellement en cours de délivrance par la Direction départementale (de la cohésion sociale
et) de la protection des populations (DD(CS)PP). Les civelles mortes initialement destinées au repeuplement
feront 1’objet d’un décompte particulier indiqué comme la « part mortalité / perte de poids » afin d’avoir une
quantité alevinée réelle.

Le devenir des civelles mortes devra étre spécifié dans le document d’agrément zoosanitaire de
I’¢établissement concerné.

2-3 Méthodologie

Cet appel a projets vise a identifier un ou des porteurs de projets pour les UGA désignées ci-dessous pour
soutenir ces opérations de repeuplement (collectivités territoriales, organisations de producteurs,
associations de pécheurs professionnels fluviaux, associations de pécheurs amateurs, associations de
protection de poissons migrateurs, associations impliquées dans la gestion de la péche ou des marais
littoraux, comités des péches, ONG, etc.), sans que ces opérations ne correspondent a une prestation de
services.

Cet appel a projet peut aussi viser des projets présentant des caractéristiques innovantes, c’est-a-dire des
projets proposant une amélioration des techniques via des équipements innovants ou des pratiques



innovantes (par exemple des pratiques de péche moins traumatisantes pour les civelles et plus respectueuses
de I’environnement et des écosystémes, des techniques nouvelles de marquage, etc.). Un bilan comparatif
avec le protocole usuel sera alors établi.

Une simple amélioration des connaissances, sans objectif d’amélioration des équipements ou des techniques
identifiées dans le protocole (cf. annexe 1) ne pourra étre éligible a ce titre. En revanche, le projet peut
prévoir ’acquisition de connaissances en lien direct avec I’évaluation de ’efficacité de la pratique ou de
I’équipement innovant.

Bien entendu, le projet innovant doit s’inscrire dans 1’objectif premier de I’appel a projet qui est le
repeuplement pour améliorer le stock d’anguilles et leur échappement. Le caractére innovant peut concerner
la phase de suivi (innovation qui permettrait de mieux vérifier I'effet du repeuplement) mais un simple
allongement de la durée du suivi ne pourra pas étre considéré comme innovant.

Chaque porteur de projet ainsi que ses partenaires (qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques,
représentant 1égal ou préposé direct ou indirect) s’engagent sur I’honneur a étre titulaire d’un casier
judiciaire (bulletin n°2) vierge de toute condamnation pour une infraction au livre III du code pénal, aux
titres I et III du livre IV du code de I’environnement, aux livres II et IX du code rural et de la péche maritime
ou au code de la consommation, voire aux textes pris pour leur application ou I’équivalent si le porteur de
projet est un ressortissant d’un autre pays de I’UE.

Chaque porteur de projet sera chargé de la réalisation du programme de repeuplement dans un bassin ou une
partie de bassin a effectuer selon le protocole adapté des travaux du Muséum national d’histoire naturelle
MNHN (cf. annexe 1) et :

- définir les quantités de civelles nécessaires au repeuplement en tenant compte des sites
préalablement identifiés dans les volets locaux du plan national de gestion anguille (bassin ou partie
de bassin) ; pour chaque UGA, la quantité d’anguilles de moins de 12 cm susceptible d’étre utilisée
dans le cadre d’une opération en France est fonction du budget total, en application de la clé de
répartition présentée dans le tableau 1 ci-apres ;

- chiffrer le colit du programme pour ce territoire, comprenant :

1. le colt plafond ‘subventionnable’ pour 1’achat des civelles chez le mareyeur est de 350 €/kg
TTC. Le poids pris en compte est le poids précis des civelles relachées dans le milieu naturel ;
ce prix d’achat au mareyeur comprend le cotit d’achat au pécheur et les cotits induits (stockage,
analyses sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

2. chiffrer les cofits pour les besoins sanitaires complémentaires (EVEX, Anguillicola crassus);

chiffrer le coflit du suivi de 1’opération de repeuplement pour ce territoire sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans), y compris les coiits de déversement et
des examens externes. Le colit du suivi est plafonné a 30% du coit total de 1’opération pour
laquelle une subvention est demandée ;

4. chiffrer les frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet, plafonnés a
4,5% ;
- réaliser ou faire réaliser les opérations de déversement ;

- mettre en ceuvre les suivis en transmettant les données produites par courriel a 1’ AFB.

Dans un souci de transparence et d’efficacité, les dossiers devront étre constitués par les porteurs de projet
en concertation aussi étroite que possible avec les Directions Régionales de 1’Environnement, de
I’Aménagement et du Logement (DREAL) et les acteurs concernés par la démarche.



3- Financement

Le financement des projets fera 1’objet de conventions entre chaque porteur de projet et le Ministére en
charge des péches maritimes et de 1’aquaculture (DPMA) et I’ AFB ainsi que, le cas échéant, les autres
contributeurs. Le budget total pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum et sous
réserve disponibilités budgétaires de deux millions euros pour la saison de péche 2017/2018. Le tableau
1 donne la répartition du budget par UGA. Cette répartition, faite en fonction des sous-quotas fixés par
arrétés ministériels lors des saisons de péche précédentes, pourra faire 1’objet d’un redéploiement en
fonction des projets présentés et sélectionnés.

Tableau 1 : répartition du budget destiné aux opérations de repeuplement par UGA (Rappel : le cotit de suivi
de I’opération est plafonné a 30% du cott total (hors UGA SEN et ARP), le cofit d’achat des civelles est
plafonné a 350 €/kg TTC, le coit des frais de gestion, de coordination est limité a 4,5%)

Unités de gestion anguille Coiit total (TTC) des opérations

Artois-Picardie (1 % du budget) 20 000€
Seine-Normandie (3 % du budget) 60 000€
Bretagne (9 % du budget) 180 000€

Loire, cotiers vendéens et Sévre niortaise (52 % du budget) 1 040 000€

Garonne-Dordogne-Charente-

Seudre-Leyre-Arcachon (25 % du budget) 200 000€

Adour, cours d’eau cotiers (10 % du budget) 200 000€

Total (sous réserve disponibilités budgétaires) 2 000 000€

3.1. Dépenses éligibles

Les dépenses ¢ligibles sont les suivantes :

- le cout d’achat des civelles (dans la limite d’un coit plafond ‘subventionnable’, toutes taxes
comprises et incluant le prix d’achat au pécheur et I’ensemble des coits induits (stockage, analyses
sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

- les cofits des besoins sanitaires complémentaires, les cotits de déversement et des examens externes,
toutes taxes comprises ;

- le colt du suivi de I’opération de repeuplement, toutes taxes comprises sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans) ;

- les cotits des frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet toutes taxes
comprises, plafonnés a 4,5%.

3.2. Encadrement des subventions

Les contributions du Ministére en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA) et de I'AFB
nécessaires au soutien de ce programme seront accordées aux porteurs de projet sous forme de subvention et
ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services et seront déléguées directement aux porteurs
de projets sélectionnés.

Les aides de la DPMA et de I'AFB s'effectuent dans le respect de la réglementation communautaire en ma-
tiere d’aides d’Etat (article 107 et 108 du Traité de 'Union Européenne). Ces subventions doivent étre com-
patibles avec le cadre juridique de I’UE relatif aux aides d’Etat.

Les deux conventions souscrites pour les différents projets validés par le comité de sélection :



- feront référence a l'encadrement juridique de l'aide ;

- présenteront en annexe un plan de financement (cf. annexe 4 et 5), explicitant les sources de
financement (privés et publics) du projet, fourni par le porteur de projet.

- préciseront que le bénéficiaire retenu devra rembourser a la personne publique versante tout reliquat
inutilisé de la subvention allouée a I’issue de la finalisation des opérations inhérentes au projet.

- rappelleront la dénonciation de la convention en cas de non-respect des dispositions prévues au
projet.

3.2.1. Contributions du Ministére en charge des péches maritimes et de 1’aquaculture (DPMA)

Les taux maximums de subventions publiques pourront atteindre, au maximum :

* 96% du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur s'il est reconnu de droit public ;

* 80 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur s’il est de droit privé ;

* 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur, s’il est collectif et que [’opération présente des caractéristiques innovantes, le cas
échéant au niveau local (que le demandeur soit de droit privé ou public);

ceci, conformément au régime d’aide exempté s’appuyant sur l'article 22 du réglement (UE) No 1388/2014
de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans
la production, la transformation et la commercialisation des produits de la péche et de l'aquaculture
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de I'Union européenne, faisant référence a ’article 95 du réglement n® 508/2014 du parlement européen et
du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la péche

3.2.2. Contributions de 1'Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB)

Il sera fait application des dispositions en vigueur du Code de I'Environnement relatives a la possibilité, pour
mener & bien leurs missions, d'attribuer des concours financiers aux personnes morales tant publiques que
privées.

3.3. Décision de financement

Les porteurs de projets retenus pourront &tre invités a remettre des piéces complémentaires notamment des
documents administratifs et comptables (Kbis ou équivalent, bilans et comptes de résultats, RIB, etc.).

La décision formelle de financement sera la signature des conventions avec le porteur de projets (sous
réserve de l'avis favorable du contrdleur financier compétent).

4- Constitution du dossier de candidature

Chaque projet doit étre présenté comme suit :

e 1% partie : Une fiche-résumé obligatoire (4 pages maximum avec une 1°° page reprenant le modéle de
I’annexe 3 ou doit figurer :

- Le titre du projet,

- Le porteur du projet,

- La participation demandée (en valeur et proportion par rapport au cotit global),
- Une présentation succincte du projet et des objectifs.

e 2¢partie : Un descriptif détaillé du projet :



e 3¢ partie

e 4 partie

Un diagnostic de I’existant du ou des sites concernés précisant les zones de déversement,
ainsi que les études et analyses préalables qui ont conduit a la définition du projet
(principaux obstacles a la migration des anguilles, étude d'impact évaluant le total des
mortalités en cas de risque de mortalités directes dans la zone de repeuplement liées a la
péche ou aux ouvrages...),

Les cartes étayées des zones de déversement, schémas et fiches de synthése permettant
d’éclairer le diagnostic,

Un descriptif du projet, mentionnant notamment le cas échéant 1’ensemble des participants a
I’opération, et justifiant de leurs capacités techniques respectives a y prendre part,

Un descriptif du suivi destiné a 1’évaluation de I'efficacité du repeuplement (notamment il
conviendra d’indiquer la méthode qui sera mise en ceuvre pour rechercher les marques de
marquage),

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet,

La répartition des colts selon le modele de I’annexe 4,

Le budget et financement prévisionnels du projet global selon le modéle de I’annexe 5,

Une attestation sur lI'honneur des aides percues lors des trois derniéres années selon le
modéele de l'annexe 6,

Une attestation sur 1I’honneur de casier judiciaire vierge (du porteur de projet et ses
partenaires).

: Une demande de subvention (format libre ou CERFA n°12156*05 pour les associations).

: Une déclaration des aides publiques regues sur les 3 derniers exercices (cf. annexe 6).

Les projets doivent étre remis avant le lundi 30 juillet 2018 (cachet de la poste faisant foi).

Ces projets, de méme que les différents rapports de suivis le cas échéant, suivant le calendrier prévu
dans les conventions, doivent étre adressés a :

1- AFB

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir
par le service courrier »)

a:

Bénédicte Valadou

Agence Francaise pour la biodiversité

(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)

Site de Grabels — Montpellier

55 chemin du Mas de Matour — 34790 Grabels

eta:

Laurent Beaulaton (laurent.beaulaton@afbiodiversite.fr)
INRA UMR Ecologie et Santé des Ecosystémes

Pole INRA-AFB

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)
65 rue de St Brieuc

CS 84215

35042 RENNES

2- MNHN

— par courriel (avec AR)
a Eric Feuntun (eric.feunteun@mnhn.fr)
MNHN-CRESCO



UMR 7208 BOREA (Biologie Organismes Ecosystemes Aquatiques) (MNHN, CNRS,
UPMC, UniCaen, IRD, Univ Antilles)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

38 rue du port Blanc

35800 Dinard

3- MTES

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir
par le service courrier »)

a Claire Born (claire.born@agriculture.gouv.fr)

Direction des péches maritimes et de I'aquaculture

Bureau de I’ Aquaculture

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

La Grande Arche - Paroi sud

92055 - La Défense Cedex

- par courriel (avec AR)

a Romuald Loridan et Cathy Sagnier (sophie.unanoa@developpement-durable.gounv.fr,
cathy.sagnier@developpement-durable.gouv.fr)

Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire

Direction de I'eau et de la biodiversité - Bureau de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques (EARM3)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux

92055 LA DEFENSE Cedex

4. Correspondants dans les DREAL secrétaires de COGEPOMI

Unité de gestion de I’anguille Artois-Picardie

Emeline CATHELAIN
DREAL Hauts de France

44 rue de Tournai
BP 259, 59 019 LILLE Cedex

Unité de gestion de I’anguille Seine-Normandie

Caroline LAVALLART
DRIEE IDF

10, rue Crillon

75004 PARIS

Unité de gestion de I’anguille Bretagne
Service patrimoine naturel : spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
DREAL Bretagne

Unité de gestion de I’anguille Loire
Laure LETESSIER

DREAL Pays-de-Loire

34, Place Viarme


mailto:spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

BP 32205
44022 NANTES cedex 1

Unités de gestion de ’anguille Garonne-Dordogne-Charente
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine
9, rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

Unité de gestion de I’anguille Adour
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine

9, rue Jules Ferry

33200 BORDEAUX

5- Comité de sélection

Un comité de sélection national sera chargé de sélectionner les projets d’opérations de repeuplement. Il sera
compos¢ de représentants :

- de la Direction de I’eau et de la biodiversité (Ministére de la Transition Ecologique et
Solidaire)

- de la Direction des péches maritimes et de I’aquaculture (Ministére de 1’Agriculture et de
I’ Alimentation),

- de I’Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB),

- des Directions régionales de I’environnement, de I’aménagement et du logement
concernées,

- du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)

Aprés 1’évaluation par ’AFB et/ou le MNHN de la conformité des projets avec les obligations et
recommandations techniques et scientifiques (cf. annexe 1), le comité de sélection examinera la qualité des
projets et le respect des critéres de recevabilité.

Les critéres de sélection a retenir sont les suivants :

- qualité technique des projets, capacités techniques des participants au projet
- qualité juridique des porteurs de projets et des participants au projet,
- cofits.

Les programmes retenus pourront bénéficier de financements réservés a ce programme.

Au regard des projets présentés, le comité de sélection se réserve la possibilité d'accepter pour certaines
UGA :

- des budgets supérieurs si et seulement si les projets €ligibles sur d'autres UGA permettent
un transfert de budget par sous consommation de leur enveloppe ;

- des transferts de civelles inter-UGA si et seulement si elles proviennent d’une des UGA
limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM) ;

- des dépassements du plafond de 30% pour le suivi scientifique, en particulier pour les UGA
ARP, SEN et pour les projets dits « innovants ».

Le comité de sélection recevra la synthése des opérations effectuées a I’issue de la campagne de
repeuplement en vue de confirmer 1’adéquation des opérations réalisées a 1’initiative des porteurs de projets



sélectionnés avec le protocole de repeuplement de référence et de réaliser une premiére analyse des résultats
des échantillonnages destinés a évaluer 1’efficacité des opérations de repeuplement.

6- Calendrier

Date de la mise en ligne de ’appel a projets 01/06/18
Date limite de réception des projets 30/07/18
Semaine 37

Evaluation par le comité de sélection national ) S
(jour défini ultérieurement)

Conventions de financement (DPMA et AFB) Avant le 15 octobre 2018*

* Sous réserve des disponibilités budgétaires

7- Publicité

Le présent appel a projets sera publié sur les sites Internet du MAA, MTES et de I’ AFB pendant une période
minimale de 60 jours avant la date limite de réception des projets.

8- Demande d’informations complémentaires

Toute demande d’informations sur le présent appel a projets pourra étre adressée, avant la date de limite de
réception des projets fixée au point 6, aux personnes dont les coordonnées figurent au point 4.



ANNEXE 1
Protocole du repeuplement
d’anguilles en France
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Ce document est fondé sur :

le Plan de Gestion Anguille de la France (Application du réglement CE 1100/2007 du 18 Septembre
2007 — Volet national du 3 février 2010 - MEEDDM, MAAP & ONEMA, 2010),

les connaissances et recommandations scientifiques du Groupe anguille du GRISAM pour la mise
en ceuvre frangaise du réglement européen visant a restaurer le stock d’anguilles (Briand et al.,
2008),

le guide de bonnes pratiques pour la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement a 1’échelle
communautaire (CNPMEM et al., 2011),

le guide de remplissage des fiches terrain et recommandations pour le « repeuplement et transfert
d’individus » (Soulier ef al., 2007)

’état de I’art du repeuplement d’anguille et de la mesure de son efficacité (Frotté et al., 2011).
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Ce projet intervient dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de gestion anguille qui prévoit le
repeuplement en civelles des cours d’eau métropolitains (5 a 10 % des captures francaises). Il est donc
important de disposer de protocole de suivi permettant d’évaluer ’efficacité de cette mesure de gestion.

Le présent document est une adaptation libre du rapport MNHN de décembre 2011 ayant fait l'objet de
Paction n°12 intitulée « Mise au point méthodologique pour le suivi de Iefficacité du repeuplement en
civelles » de la convention ONEMA-MNHN 2011.

% Le contexte

Le réglement européen (article 7 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007) prévoit que les Etats
membres qui autorisent la péche de la civelle réservent 35 % des captures d’anguilles de moins de 12 cm
pour des opérations de repeuplement. A partir du 31 juillet 2013, 60 % des civelles péchées seront réservées
au marché de repeuplement (pour le repeuplement des cours d’eau francgais et européens). Le plan de gestion
anguille mis en place en France réserve 5 a 10 % des captures d’anguilles de moins de 12 cm pour le
repeuplement des eaux frangaises en 2011 et 2012.

Afin d’assurer « un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées »
(en application de I’article 2.4 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007), le plan de gestion
prévoit également de réduire tous les facteurs de mortalités de 30 % d’ici a 2012, 50 % d’ici a 2015 (60 %
pour la péche en 2015) et de 75 % (60% pour la péche) d’ici a 2018 ; par le biais des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux, du plan francais de restauration de la continuité écologique des cours
d’eau, du plan national PCB et du programme national de recherche et développement relatif a la continuité
écologique pour I’anguille.

+ Les prélévements
> Sélection des sites de prélévement

Lors de leur arrivée en estuaire, les civelles sont peu contaminées par les parasites, virus et autres agents
pathogenes. Quoi qu’il en soit, ils sont éliminés lors du passage en eau saumaétre et douce. Mais les civelles
et jeunes anguilles sont contaminées par les agents pathogeénes dulcaquicoles comme Anguillicoloides
crassus (contamination possible dés les premiéres prises alimentaires, i.e. dés le stade VIA2-A3), le parasite
monogeéne branchial Pseudodactylogyrus sp, le parasite protozoaire cili€ Ichthyophtirius multifiliis
(contamination probable par ces deux genres parasitaires en milieu oligohalin et dulgaquicole) et le virus
EVEX pour lequel les connaissances sont tres limitées. C'est pourquoi, dans 1'optique d’un repeuplement, il
est préconis¢ de ne prélever les civelles que dans les parties aval des estuaires (entre 15 et 18 %o de salinité),
a un stade pigmentaire < VIA2.

» Mode de prélévement

Les techniques de péche utilisées doivent minimiser les traumatismes sur les individus utilisés pour le
repeuplement ainsi que sur les espéces accessoires.

Le bon état général (physique, physiologique et sanitaires) des civelles est un point important pour la
réussite de l'opération de repeuplement ; il est principalement dépendant des conditions dans lesquelles les
civelles ont été capturées. Une faible vitesse de déplacement du navire (entre 3 et 4 nceuds), ainsi qu’une
courte durée du trait de péche (10 a 15 minutes maximum) sont requises pour limiter les traumatismes et les
mortalités des civelles.
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Pour séparer les civelles des autres especes, les pécheurs doivent utiliser une grille amovible de tri d’une
maille de 3 a4 4 mm de c6té, positionnée sur le vivier a civelles et sur laquelle le contenu des poches des
filets est déversé. Ce dispositif doit figurer dans 1’équipement obligatoire des civelliers et la libération des
captures accessoires doit étre réalisée immédiatement aprés chaque trait, dés que toutes les civelles sont
passées en maille et sont tombées dans le vivier.

«» Le stockage et la stabulation des civelles en vivier

» A bord des civelliers ou dans les installations personnelles ou communes de sto-
ckage des pécheurs

A bord des civelliers ou dans les installations de stockage des pécheurs, les alevins sont stockés dans un
vivier spécifique de contenance variable (100 a 500 litres). Une bonne oxygénation du dispositif de stockage
doit étre assurée par le renouvellement continu ou régulier du volume d’eau, secondé, si nécessaire, par
’utilisation d’un systéme d’aération ou d’oxygénation. Le courant d’eau pouvant étre généré au sein du
vivier doit rester suffisamment modéré pour éviter tout stress supplémentaire ou effet néfaste sur les alevins.

En cas de contrdle des cheptels présents dans les installations de stockage des pécheurs et impliquant une
manipulation hors bassin pour pesage, il est nécessaire de disposer de capacités de stabulation
supplémentaire. Il est rappelé 1'obligation de présenter les fiches de péche correspondantes, ou le document
de prise en charge intermédiaire indiquant les dates d’entrée des civelles détenues (par lot), leur origine
(notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectif a I'appui d'un contrat de vente, pour tenir
informé le mareyeur des conditions de stabulations des civelles destinées au repeuplement.

» Chez les mareyeurs

La vente des alevins aux entreprises de mareyage agréées se déroule aux points de collecte identifiés sur
chaque bassin versant.

Les civelles sont ensuite transportées (cf. V) et maintenues en bassin de stabulation. Cette phase permet,
dans un environnement totalement contr6lé, d’optimiser I’adaptation des civelles a I’eau douce. Elle permet
également d’isoler les civelles bien portantes des individus blessés ou morts, qui sont retirés avec
précaution.

A ce stade biologique, les civelles doivent étre maintenues en bassin de stabulation au minimum 6 jours
avant d’étre expédiées. Cela permet de trier les civelles abimées par la péche ou malades. Idéalement, les
civelles peuvent étre maintenues en vivier entre 1 et 3 semaines dans une eau de température
inférieure a 10°C sans alimentation, tant que les civelles ne sont pas pigmentées.

La durée de stabulation, y compris celle effectuée au domicile des pécheurs, ne doit pas excéder 2 mois afin
1/ d’¢éviter le phénomene de détermination sexuelle male provoqué par la forte densité dans les bassins et 2/
de réduire les risques de contamination par des agents pathogénes tels le virus EVEX.

Cependant, il a également été remarqué que 30 jours aprés I’infestation expérimentale, le virus n'est plus
détecté¢ par la méthode employée par 'ANSES. La cause de I’absence de détection du virus est encore
inconnue (éliminé par le systéme immunitaire du poisson, devenu indétectable par la méthode employée, en
dormance...).

Il peut étre nécessaire de disposer d’un dispositif de refroidissement si les températures dépassent les 10°C.
Ce dispositif peut étre un simple pompage dans les nappes phréatiques, ou un systeme plus complexe de
réfrigération.
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Afin de réduire les risques de contamination parasitaire des alevins, les viviers de stabulation doivent &tre
alimentés en eau douce par circuit fermé.

Il est obligatoire de disposer en continu des capacités de stabulation nécessaires a un maintien de la qualité
des populations de civelles détenues, y compris en cas de controle des cheptels présents impliquant une
manipulation hors bassin pour pesage. De méme, il est obligatoire de tenir a jour sous 24h un registre
mentionnant les dates d’entrée et sortie des civelles détenues (par lot), leur origine (notamment la ou les
dates de captures) et leur devenir respectifs (licu et éventuel(s) prestataire(s) intermédiaire(s) intéressé(s)).

» Le suivi de la qualité des civelles

La diffusion d’agents pathogenes peut s’effectuer par contact entre individus ou par I’eau transportée. Les
civelles destinées au repeuplement doivent faire l'objet d'un examen minutieux sur un sous-échantillon
représentatif (environ 150 civelles) au maximum 24 h avant le déversement, afin de déterminer par examen
visuel le stade pigmentaire et I'absence de 1ésions et/ou de parasites.

IEvaluation du nombre de civelles a déverser :

- Peser trois sous-échantillons d’environ 50 civelles afin d’obtenir le poids individuel moyen et
I’écart type associé :
Pim = (PE1+PE2+PE3) / 150
Avec Pim = Poids individuel moyen (en g)
PE1~3 = Poids des échantillons 1 a 3 (en g)

[Evaluation de la qualité des civelles au regard de la méthode de péche : |

- Procéder au marquage vital au carmin indigo (0,5 g.L™") sur un échantillon de 50 civelles ;

- Rechercher des zones de 1ésions (marquées par le carmin indigo) dues a la péche a la loupe binocu
laire ;

- Compter le nombre de civelles impactées et donner une évaluation de la qualité des civelles corres
pondant au pourcentage des civelles impactées. Il est rappelé que le GRISAM recommande le res -
pect d’un taux maximal de 10 % de Iésions révélées au bleu indigo au départ de la structure de sto-
ckage.

[Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur biométrie : |

- Décrire les stades pigmentaires (classification de Elie ef al., 1982) des civelles sur un échantillon de
50 individus ;

- Peser le lot au g pres ;

- Mesurer chacune des civelles au mm et peser chaque civelle au 0,01 g prés.

[Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur état sanitaire : |

— La qualité sanitaire des civelles doit étre établie, pour les parasites tels que Anguillicoloides crassus,
\Pseudodactylogyrus sp. Ichthyophtirius multifiliis sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de
déversement.

— Les tests de détection du virus EVEX pourront étre réalisés pour acquérir de la connaissance sur ce
pathogéne. Cependant, pour ne pas augmenter la durée du stockage des civelles destinées au
repeuplement, les analyses sanitaires devront étre conduites la veille des déversements sur au moins 1
lot de 60 civelles, selon une méthode validée par le LNR. Lors des opérations de suivis, ce méme
protocole pourra étre appliqué sur les spécimens destinés a la recherche des otolithes marqués. Des

techniques récentes de détection moléculaire du virus viennent d’étre mises au point. Il appartiendra a
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chaque maitre d’ouvrage de s’assurer de 1’évolution opérationnelle de ces techniques pour une meilleure
détection du virus EVEX (van Beurden ef al., 2011).

- En cas de déversement dans des zones officicllement indemnes (catégorie 1) ou des zones sous
programme de surveillance (catégorie II) au regard des maladies réglementées des salmonidés NHI et
SHYV, un examen virologique complémentaire doit également étre réalisée et les résultats obtenus avant
déversement (absence de virus sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de déversement).

En cas de détection d’un agent pathogéne (hors Evex), une commission ad hoc, composée par la
DREAL et la (ou les) DD(CS)PP compétente(s), doit étre réunie dans 1’urgence afin de définir le devenir
du lot destiné au repeuplement.

- Dans le cas ou les quantités déversées sont importantes et que le déversement est fractionné dans le
temps pour des raisons pratiques et techniques, il est demandé de réaliser les analyses de qualité des
civelles au regard de la méthode de péche et de leur biométrie, d’évaluer le nombre de civelles a
déverser et le suivi de la mortalité (in vitro et in situ), pour chaque lot déversé. Les analyses de la qualité
des civelles au regard de leur état sanitaire (virus et parasites) doivent étre réalisées une seule fois, lors

du premier déversement.

+ Le repeuplement

> Sélection d’un site de repeuplement

Le choix d’un site de repeuplement est déterminé en fonction des différents critéres de croissance, de densité
et des facteurs de mortalité qui peuvent agir sur le cycle biologique de 1’espéce. Les habitats sélectionnés
doivent étre les plus favorables sur la base de leur qualité globale, c'est-a-dire ceux ou les gains biologiques
pour I’espéce sont les plus élevés. Ils doivent permettre d’assurer une bonne croissance, une bonne survie et
également un échappement optimal vers la zone de reproduction.

Le site considéré comme le plus favorable sera celui totalisant le plus de points (cases grisées). Les densités
doivent étre évaluées par des péches de controle préalables ou, a défaut, par des informations existantes
datant de moins de 5 ans. Les sites ne faisant pas I’objet d’un programme de restauration ne peuvent pas étre
retenus. Les repeuplements successifs peuvent étre réalisés dans le méme site tant que la capacité d’accueil
du milieu n’est pas atteinte, celle-ci devant étre définie suivant la grille proposée ci-apres sous réserve des
dispositions du chapitre I'V. Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une grille « réglementaire » mais bien d’un
outil d’aide a la décision.

Grille de sélection d’un site de repeuplement (proposée par le MNHN)

Critéres de croissance Critéres de densité Facteurs de mortalité
(kg/ha)
Polluti PCB,
0. u fon ( , Obstacles a la . .
pesticides, métaux dévalai Pécheries
Estuaires 3 130<75<35<0 lourds...) cvalaison
Eau douce-Aval Plan d'eau | 2 100<50<25<0 Population indemne 3 | Absence 3 | Absence 3
Eau acide - Tourbiére- | 1 50<25<10<0 Contaminations Présence 2 | Présence 2
Amont des cours d'eau détectées mais
(ordre 1 et 2) commercialisation 2 | Obstacle 1 | Pas d'échappement 1
autorisées absolu
0 1 2 3 Commerc.larhsatlons 1
non autorisée
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Dans le cadre du repeuplement francais en anguille, il est recommandé d’utiliser des civelles issues de
I’'UGA ou a lieu le repeuplement. Les repeuplements intra bassins versants doivent &tre privilégiés a
I’intérieur de chaque UGA. Ces pratiques permettent de minimiser les risques sanitaires de contamination
d’une population indemne par un lot infecté provenant d’un autre bassin versant (cf. état de 1’art, chap. I —
I1.3.a). D’autre part, ces pratiques augmentent probablement I’orientation des anguilles argentées vers les
sites de reproduction a I’issue de la croissance.

> Les individus utilisés

Les individus utilisés doivent étre de préférence des civelles d’un stade pigmentaire compris entre VA et
VIA3, tels que définis dans la méthode d’identification des stades pigmentaires mise au point par Elie et al.
(1982). Ces civelles sont en général présentes a 1’aval des cours d’eau en estuaire polyhalin & mésohalin.

» La densité de repeuplement

La densité doit étre établie a partir de la capacité d’accueil du milieu qui est forte dans les habitats eutrophes
avec des eaux au pH neutre a alcalin, et faible dans les milieux oligotrophes au pH acide. A des fins de
productions halieutiques dans le nord de 1I’Europe, il est déversé dans les eaux oligotrophes ouvertes une
centaine de grammes de civelles a ’hectare d’eau, soit 350 individus par hectare. Dans des habitats
eutrophes ouverts sans anguilles ou a faible densité, on peut envisager un déversement de 2 a 5 kg de
civelles par hectare d’eau colonisable (soit 7000 a 18 000 individus environ). Les années suivantes, il est
raisonnable de réduire progressivement les repeuplements suivant le tableau proposé ci-dessous pour les
milieux ouverts et de maintenir les mémes densités que la premiére année pour les milieux fermés. Les
quantités déversées doivent étre ajustées a la densité et aux performances de croissance des anguilles
présentes dans le milieu.

La notion de surface colonisable correspond a I’intégralité de la surface mouillée située a I’amont du point
de déversement, pouvant étre colonisée par les civelles, c’est-a-dire indemne d’obstacle naturel ou artificiel,
réputé infranchissable.

L’idéal est de prendre comme valeur la surface mouillée colonisable des masses d’eau alevinées pour un
débit moyen correspondant grosso modo au module interannuel.

Année du déversement Qllafl‘tlte déversée Quantité develzsee milieu
milieu ouvert fermé

Appee 1 (m}lleu OIAIVCI't a faible densité cf. grille sélection / 245 kg/ha 0,0340,1 ke/ha
milieu fermé saumatre ou eutrophe)
A’nne.e 1 (ml!l.eu ouver:[ a moyenne dens.lte cf. grille 0,54 1 ke/ha 0,008 4 0,05 kg/ha
sélection / milieu fermé eau douce ou oligotrophe)

Année 2 AN1/2 AN 1

Année 3 AN2/2 AN 1

Année 4 AN3/2 AN 1

« Le marquage

Les marquages vitaux de masse doivent étre réalisés a 1’aide d’alizarine ou de calcéine (ou tout autre
colorant vital) suivant les années. Le marquage de 30% des civelles permet de limiter les risques de
mortalité induite par le processus de balnéation. La méthodologie employée est une balnéation a température
ambiante, sans choc osmotique pour 1’alizarine et avec choc osmotique pour la calcéine.
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Si I’alizarine est choisie comme colorant vital, le marquage de masse des
civelles se fait dans des bacs contenant 40 L d'une solution d'alizarine a
150 mg.L-1 (Alcobendas et al., 1991). Dans chaque bac, 3 a 4 kg de
civelles sont déposés pour une balnéation d'une durée de 3h avec
b l'alizarine. Pendant toute la durée de balnéation, le taux d'oxygene doit
étre maintenu entre 150 a 200% de saturation. Si la calcéine est choisie,
* le marquage de masse des civelles se fait dans des bacs contenant 40 L
d’une solution de calcéine a 20 g.L.-1 (Alcobendas et al., 1991). Pour les
autres colorants vitaux, il faudra se référer a leur notice d’utilisation.

L'utilisation de colorants vitaux différents permet de réaliser des
repeuplements successifs sur un méme site tout en permettant de
différencier les civelles marquées recapturées lors du suivi de l'efficacité
du repeuplement.

Marguage des civelles a l'alizarine (Fish-Pass)

Toutefois, il peut étre admis d’avoir recours au méme colorant vital, sous réserve d’utiliser les otolithes
préleves lors des différentes phases de suivi a des fins d’agéage (otolithométrie).

Le marquage peut étre facultatif si I’espéce est absente dans la zone de suivi (ou en quantité négligeable), ou
si les différences en terme de taille ou de classe d’ages sont suffisantes pour différencier les individus issus
du repeuplement des individus naturellement présents.

|Marquage des civelles :

o Marquer les individus au colorant vital ;

o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 aquariums pendant
15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage sur la mortalité ;

o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 enceintes adaptées
placées sur le site de déversement pendant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage et

du déversement sur la mortalité in situ ;

o A D’issue du marquage, conserver un échantillon de 30 civelles marquées, soit 10 civelles par lots

marqués. Les civelles peuvent étre stockées au congélateur en attendant I’extraction des otolithes.

Les otolithes doivent &tre préparés suivant la méthode proposée par Mounaix (1992). Les marques doivent
étre recherchées au microscope a épifluorescence.

% Le transport

Le succes des opérations de transport dépend des conditions sanitaires et matérielles dans lequel il sera
effectué. Une attention particuliére devra étre portée aux risques sanitaires et aux moyens techniques mis en
ceuvre pour assurer le transport.

Le transport des civelles depuis les zones de péche jusqu’aux bassins de stabulation doit étre limité a
quelques heures tout au plus, de manicre a garantir la qualité des civelles stockées chez le mareyeur.

Le transport entre les mareyeurs et les zones de déversement doit lui aussi se réaliser en moins de 24h dans
la mesure du possible, et en 48h au maximum. Sauf cas de force majeure, le conditionnement des civelles
doit intervenir en caisses de polystyréne, maintenues dans une atmosphére humide, saturée en
oxygéne et a basse température (2 a 3°C), transportées par camion frigorifique, afin de faciliter les
contrdles et la dispersion des alevins sur la zone de repeuplement en évitant de manipuler les civelles avant
déversement.
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Lorsque le transport dure le cas échéant plus de 24h, il peut intervenir dans des bacs de pisciculture

oxygénés de 500L ou 1 m®.

11 est de la responsabilité du transporteur de garantir la survie des civelles.

Un registre des opérations de repeuplement sera tenu et transmis au COGEPOMI, incluant 1'origine des

civelles, le numéro de la ou des factures du ou des établissements de mareyage, le stade de développement et

les caractéristiques taille/poids des individus relachés, ainsi que les quantités remises en nombre d'individus,

le licu et la date précise de 'opération.

* Le déversement

IPréparation au déversement

o Mesurer la température ct la salinité du site de stabulation des anguilles avant le déversement ;

o Conditionner les civelles chez le mareyeur et les transporter dans des caisses en polystyréne a puits

de glace jusqu’au point de déversement ;

o Faire plusieurs lots de civelles de quelques kg a répartir le long du cours d’eau a déverser ;

o Mettre en place une phase d’acclimatation dans les caisses en polystyrene afin d’ajuster progressi-

vement les conditions a celles du site de déversement ; le passage de la température de la caisse a

celle du milieu doit se faire en quelques minutes afin d’éviter les chocs thermiques.

Lors du déversement, une attention particuliere doit étre portée a la différence de température entre celle a

laquelle ont été transportées les civelles (vivier ou caisse polystyréne) et celle du milieu dans lequel elles

vont étre déversées. L’adaptation progressive des civelles a la température du cours d’eau (en général

supérieure) doit étre réalisée pour éviter tout choc thermique.

Le déversement doit se réaliser le plus délicatement possible en dispersant les individus dans le milieu.

Déversement

O

[e]

O

Procéder au déversement depuis un bateau ou depuis la rive, en présence des maitres d’ceuvre de
Popération ;

Déverser les civelles dans un laps de temps limité a quelques heures, afin d’éviter les mortalités ;
Echelonner le déversement le long des berges (pour minimiser la mortalité densit¢ dépendante et
I’impact sur le genre) ;

Noter les quantités déversées sur chaque station de déversement ;

Mesurer la qualité de 1’eau (température, salinité et O;) de chaque station de déversement ;

Noter son point GPS ;

Remplir la fiche de renseignements relative au repeuplement des anguilles de moins de 12 cm.

Type d’habitats : les lachers doivent s’effectuer dans des endroits ou :

le sédiment est préférablement sablo-vaseux favorisant ainsi I’enfouissement,
il existe des plantes aquatiques constituant des abris,
les ressources trophiques sont présentes (ostracodes, copépodes),

les prédateurs potentiels majeurs (poissons en général) sont absents, c’est-a-dire dans des zones de
relativement faible profondeur.

Les tests de survie permettent de suivre et comparer les résultats des modes opératoires et d’évaluer le

succes immédiat du déversement sans présumer des taux de survie au-dela de la période du test.
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Evaluer la mortalité immédiate |

o Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés sur le site de déversement pendant
15 jours ;

o Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés dans des aquariums pendant 15
jours ;

o Comptabiliser les effectifs d'anguilles survivantes pour chacun de lots ;

o Libérer les anguilles vivantes.

IConsigner les données |

o Transmettre les différentes données relatives au déversement au secrétariat de COGEPOMI com-
pétent sur le site de déversement dans un délai d’un mois aprés 1’opération de déversement ;

o Transmettre les différentes données relatives au déversement & ’AFB dans un délai d’un mois
apres 1’opération de déversement ;

o Consigner les données relatives au déversement dans un document propre au maitre d’ceuvre, qui

recensera toutes les actions de repeuplement auxquelles il participe ainsi que leurs suivis ;

< Evaluer Pefficacité de ’opération de déversement

L’évaluation de D’efficacité du déversement est réalisée par recherche d’individus marqués ou non par
balnéation dans le milieu naturel au cours de trois campagnes d’échantillonnage post-déversement. Pour
cela, des péches de controle doivent &tre réalisées suivant un mode opératoire établi en fonction des
contraintes de terrain. Le mode opératoire prend en compte les prescriptions figurant dans le plan de gestion
national anguille, les techniques éprouvées dans d’autres grands fleuves tels le Rhone (Feunteun et al.,
2000), la Loire (Charrier et al., 2010) ou le Rhin (Meunier, 1994) ainsi que dans les petits cours d’eau
(Adam et al., 2008). Tout d’abord, des opérations de péches ¢lectriques sont réalisées au droit des sites de
déversement utilisant la méthode des Echantillonnages Ponctuels d’Abondance (EPA), combinées, si
possible, avec des opérations de péche aux verveux a mailles fines. Le principe est de réaliser au moins 25
stations de péche réparties le long des zones de déversement et en amont. Dans chacune des stations, 20
échantillonnages ponctuels d’abondance doivent étre réalisés et notés de maniére globalisée par les
opérateurs de la péche.

Effort d’échantillonnage |

o Réaliser trois campagnes d’échantillonnage, soit 6 mois, 1 an et 3 ans apres le déversement ;

o Procéder a 25 stations situées entre 1km en aval et 1km en amont du site de déversement ;

o Réaliser dans chaque station 20 EPA (30 secondes de péche a une anode a poste fixe pour chaque
EPA) ;

o Noter le point GPS de chaque station ;

o Coupler, dans les milieux profonds (i.e. les plans d’eau de plus d’un meétre de fond et les grands
fleuves), ces EPA avec des péches au verveux maille fine (4mm de maille étirée) placés sur 5 des
stations précédentes correspondant a des habitats peu profonds (bords de cours d’eau, annexes, af-
fluents, etc.) posés pendant 2 jours consécutifs. Une reléve journaliére est obligatoire ;

o Préciser le point GPS de ces 5 stations.
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[Biométrie (par campagne) |

o Anesthésier les anguilles ;

o Mesurer les anguilles (mm), et les peser (g) et indiquer les éventuelles pathologies (Girard & Elie,
2007; Beaulaton & Pénil, 2009);

o Conserver pour analyse des marques sur les otolithes, un échantillon de 50 individus susceptibles
d’étre issues du repeuplement (i.e. individus inférieur ou égal de 110 mm a 6 mois, individus de 110

a 150 mm a un an et 190 a 240 mm a trois ans).

Suivi des marques |

o Sacrifier les individus de 1’échantillon prélevé lors de la biométrie ;
o Déterminer le sexe et la présence d’ 4. Crassus (Lefebvre et al., 2003; Beaulaton & Pénil, 2009) ;

o Décapiter les individus et congeler les tétes afin de conserver les otolithes (remarque : possibilité de
réaliser des tests EVEX sur le reste des individus (non congelés)) ;

o Faire appel a un laboratoire spécialisé pour la lecture des otolithes pour déterminer le colorant, et

I’age le cas échéant.

Traitement des données |

o Présenter les résultats de maniére a suivre les abondances dans les différentes stations, et au cours
du temps ;

o Suivre les cohortes afin d’estimer la mortalité des lots susceptibles de provenir du déversement ainsi
que les croissances annuelles ;

o Estimer la proportion des anguilles provenant du déversement a partir des recherches de marques

(en indiquant la méthode mise en ceuvre pour rechercher ces marques).
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ANNEXE 2

Les rivieres index du plan de gestion anguille

Objectif : donner des séries d’abondance (absolue ou relative) du recrutement et de 1’échappement :
—  Suivi de civelles ou, a défaut, de jeunes anguillettes <12 cm

— Suivi d’anguilles argentées

1 & 2 sites dans chacune des 9 unités de gestion définies dans le PGA selon une typologie pré-déterminée.
Les bassins ont pu toutefois définir des sites supplémentaires. Les rivieres index sont les suivantes (voir
aussi rapport de mise en ceuvre du PGA de juin 2012) :

— Seine-Normandie (SEN) = la Bresle

— Bretagne (BRE) = le Frémur et la Vilaine

— Loire — cdtiers vendéens — Sévre Niortaise (LCV) = la Sévre Niortaise

— Garonne — Dordogne — Charente — Seudre — Leyre (GDC) = Canal des Etangs
— Rhin-Meuse = le Rhin

— Adour — cours d’eau cotiers (ADR)= le courant de Souston

— Artois-Picardie (ARP) = La Somme

— Rhoéne-Méditerranée (RMD) = Etang du Vaccares et le Rhone

— Corse = le Golo et la lagune du Viduglia

Le choix des riviéres index s’est appuyé au maximum sur 1’existant dans un objectif de représentativité et
d’exploitation nationale.

Il est donc préférable que les opérations de déversements ne soient pas effectuées sur ces bassins (affluents
compris).
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ANNEXE 3

(modé¢le de présentation de la 1¢ére page du projet)

Appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »

Titre du projet :

PPorteur du projet :

Participation demandée (en valeur et en taux par rapport au cott global) :

Résumé du projet :

Objectifs du projet :

22




ANNEXE 4: Répartition des coiits

Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France

|Iieu du déversement

Déversement et suivi scientifique Frais de coordination et de gestion
porteur du projet Coiit unitaire|  Total TTC Colt unitaire|  Total TTC
colit déversement [frais de gestion
Analyse sanitaire complémentaire (EVEX...)
Colit unitaire| Total TTC
jeodt analyse EVEX
[rais induits colt suivi scientifique § mois [frais administratifs
colit suivi seientifique 1 an
Coits sanitaires non rendues
obligatoires par FAP
autres frais
colt suivi scientifiqued ans
[Achat des civelles Total TTC
Iquantité Q ikg) i
IBudget A [QX350€Y) 350,00 € [BUdget B 27 oo ¢ [Budget C (maximum 30 %) 170,00 ¢ |Budget D (max 4,5 %) 9500 £
en % du projet 61.73% en % du projet 3 8a% en % du projet 299gy| €N % du projet 441%)
*350 € comprend : le prix d'achat aux p écheurs, le stockage, les analyses sanitaires SHV-NHI si besoin, le conditionnement et le transport TOTAL (A+B+C+D) 567,00€

23



ANNEXE 5- Modé¢le de plan de financement

(Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France)

Organismes reconnus de droit public Associations, organismes de producteurs (droit privé)
) } i Lieu de déversement : Date de déversement:
Lieu de déversement : Date de déversement: Maitre d'oaure -

Maitre d'oeuvre :

1) Tableau récapitulatif 1) Tableau récapitulatif :
lableau recapitulant :

o ) ; Mission Prix TTC Part %
Mission__ Prix TTC Pat’ A-Achat civelles 5500  68,00%
A-Ac:rlat F:l\telles L 08,00€ 68,00% B-Opérations sanitaires 200€  2,00%
B—Opgratluns sanitaires 2,00 € 2, 009; C-Suivi 2600€  26,00%
3??;’; 2::32 : iﬁr'ooc?% D-Frais 400€  4,00%
ﬁ 100.00 € 100,00% TOTAL 100,00 €  100,00%

2) Plan de financement :

2) Plan de financement :

Participation MONTANT Part % Détail Participation MONTANT __ Part% Detal
- v - Fonds Publics -€  66,40% 83 9% MAA
Fonds Publics -£€ 79,68% 83 % MAA B 13 60% 17 % AEB
-£ 16,32% 17 % AFB = . e °
ARA France -€ 2% ';‘Fiq Fr;”ce . 123:;
Maitre d'oeuvre - £ 2% TC?'IIE,;T_ e - 3 J_DD:’
TOTAL -€ 100% ) e

3) Détail des versements financiers :

3) Détail des versements financiers :

lerversementa 2eversementa & Soldealafindes

MOMNTANT ler versement a signature EEver:-le::nt'aE Snlde::-:ndes MOMNTANT signaturs mois 2ans
a remplir par 'arempli:par g . o o 'arer!'u:?lirpa_r 'EFE'T‘EHI'PE_I'
Subvention MAA 79,68% 0% sdministration  administration ubvention MAA 66.40% 50% administration  administratian
-€ -€

Subvention AFB 16,32% ¢ 60% © 20% 20% Subvention AFB 13,60% 60% 20% 20%

-€ -€ -£€ = -€ -£€ -£ -€
Participation ARA France 2% 90% 10% . Participation ARA France 2% 90% 10% -

-€ -£ _£ _€ -€ =iE -€ -€
Apport Maitre d'ceuvre 2% E0% 50% Apport Maitre d'oeuvre 18% 50% - 50%

-£ -€ -£ =i -£€ -£ =i -€
TOTAL "€ € D.00€ 0.00€ TOTAL -€ -€ 0.00€ 0.00¢
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ANNEXE 6
DECLARATION SUR I’HONNEUR

Je SOUSSIENE, ..ot (nom et prénom), représentant 1égal en tant qUE .............oooiiiiiiiiiiiiiii de la société ou
R oI -1 o) | DN atteste sur I’honneur que la liste ci-dessous comporte I’ensemble des aides publiques percues ou

demandées au cours des trois derniéres années (tableau ci-dessous a compléter) :

Date de
notification Nom du dispositif Organisme Obiet des aid Montant global
. et des aides >
ou de la d’aide financeur J versé
demande de
I’aide
Aides obtenues au
cours des trois
derniéres années
Demande d’aide en
cours de traitement
Faita ... Je o

Nom, qualité et cachet du signataire ayant pouvoir de signer
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