Appel a projets pour la mise en ceuvre du

« PROGRAMME REPEUPLEMENT DE L’ANGUILLE EN FRANCE »

Le ministére de 1’agriculture et de 1’alimentation (MAA) et le ministére de la transition écologique et
solidaire (MTES), en s’appuyant respectivement sur la Direction des péches maritimes et de 1’aquaculture
(DPMA) et la Direction de 1’eau et de la biodiversité (DEB), ont souhaité depuis 2011 la mise en ceuvre
d’un programme de repeuplement de ’anguille européenne dans les différentes unités de gestion de
P’anguille au sens de I’article 7 du réglement R(CE) N° 1100/2007.

En effet, le plan national de gestion de 1’anguille prévoit la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement
en France dédi¢ a la restauration de cette espéce et devant contribuer a la restauration du stock,
conformément au réglement européen N°1100/2007. Ce réglement communautaire congoit explicitement les
actions de repeuplement comme des mesures de conservation de 1’espéce.

Pour ce faire, il convient, d’une part, de sensibiliser I’ensemble des acteurs concernés par la reconstitution
du stock d’anguilles (pécheurs professionnels, pécheurs amateurs, associations de protection des poissons
migrateurs, hydroélectriciens, agences de 1’eau, membres des comités de gestion des poissons migrateurs
(COGEPOMI), etc.) et, d’autre part, de préciser le montage et le financement des projets portés par les
acteurs.

Un nouvel appel a projets est lancé du 07/06/2019 au 05/08/2019 afin de financer la réalisation d’un
certain nombre de projets de repeuplement dans six unités de gestion de ’anguille pour la campagne
de péche 2019/2020. Le montant maximal des opérations, sous réserve des disponibilités budgétaires, est
fixé a 2 000 000 €.

1- Contexte réglementaire

L'article 7 du réglement (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 prévoit que depuis la saison
2012-2013, les mareyeurs commercialisent en priorit¢é 60 % des quantités de civelles achetées pour les
programmes de repeuplement frangais et européens.

Pour ce faire, il a été décidé de mettre en ceuvre deux dispositifs a titre expérimental comprenant :
- Un dispositif de réservation des anguilles de moins de 12 cm (civelles) ;

- Un programme de repeuplement en France concernant 5 a 10 % des civelles capturées en France.

2. Objectif du programme de repeuplement par bassin

L’objectif du programme de repeuplement est d’utiliser 5 a 10 % des anguilles de moins de 12 cm péchées
en France pour des opérations de repeuplement en France (soit 5 a 10 % du quota total) dans I’intérét
général.

2-1 Objet de l’appel a projets (AAP)

Les financements nécessaires a ce programme, qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de
services, seront délégués directement aux porteurs de projets sélectionnés et feront 1’objet de conventions
entre chaque porteur de projet et le Ministére en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA) et
1I’Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB) ainsi que, le cas échéant, les autres contributeurs. Le budget
total pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum de deux millions euros pour la
saison de péche 2019/2020.

L’opérateur retenu devra rembourser a I’Etat tout reliquat inutilisé de la subvention allouée a ’issue de la
finalisation des opérations inhérentes au projet.



2-2 Modalités du repeuplement

Les modalités de ce programme de repeuplement ont été définies avec les organismes scientifiques
compétents. Le protocole du repeuplement d'anguille en France est décrit en annexe 1 et précise
notamment :

- Les précautions a prendre concernant les civelles utilisées pour le repeuplement ;
- La méthode d’identification et de sélection des zones les plus favorables pour le repeuplement ;

- Le suivi et I’évaluation de ces opérations de repeuplement a 1’issue de la campagne de
repeuplement.

Les COGEPOMI sont chargés d’identifier les sites propices pour le repeuplement conformément au plan de
gestion. Cet appel a projets concerne les bassins, pour lesquels le volet local correspondant dans le plan de
gestion anguille, a identifié et prévu des opérations de repeuplement.

Pour des raisons sanitaires et pour favoriser I’orientation des anguilles argentées vers les sites de
reproduction a I’issue de la croissance, il est recommandé d’utiliser des civelles issues de ’'UGA ou a lieu le
repeuplement. Les repeuplements intra-bassins versants doivent &tre privilégiés a I’intérieur de chaque
UGA. Toutefois, des projets pourront prévoir des transferts de civelles en inter-UGA si et seulement si elles
proviennent d’une des UGA limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM).

11 est préférable que les opérations de déversement ne soient pas effectuées sur les fleuves ou riviéres index
du plan de gestion de I’anguille désignés a I’annexe 2. Les porteurs de projets, maitres d’ouvrage du
repeuplement, auront donc a prendre en compte ces €léments de cadrage dans I’¢laboration, la mise en
ceuvre et le suivi des opérations qu’ils proposent. Conformément au plan de gestion, I’évaluation nationale
du résultat des repeuplements sera effectuée par ’AFB sur la base des suivis a réaliser par le porteur de
projet.

La Direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) (services chargés de la police de 1’cau et
délégation a la mer et au littoral) et I’AFB territorialement compétents seront informés au moins quinze
jours a 1I’avance de I’opération de repeuplement afin d’organiser des contrdles, le cas échéant.

Le porteur de projets, s’il ne le réalise pas lui-méme, pourra identifier un ou des mareyeur(s) agréé(s) pour
la stabulation, le stockage, le controle sanitaire, le conditionnement et le transport des civelles.

Les civelles destinées au repeuplement devront provenir d’entreprises de mareyage disposant d’un agrément
zoosanitaire, éventuellement en cours de délivrance par la Direction départementale (de la cohésion sociale
et) de la protection des populations (DD(CS)PP). Les civelles mortes initialement destinées au repeuplement
feront I’objet d’un décompte particulier indiqué comme la « part mortalité / perte de poids » afin d’avoir une
quantité alevinée réelle.

Le devenir des civelles mortes devra é&tre spécifi¢é dans le document d’agrément zoosanitaire de
I’¢établissement concerné.

2-3 Méthodologie

Cet appel a projets vise a identifier un ou des porteurs de projets pour les UGA désignées ci-dessous pour
soutenir ces opérations de repeuplement (collectivités territoriales, organisations de producteurs,
associations de pécheurs professionnels fluviaux, associations de pécheurs amateurs, associations de
protection de poissons migrateurs, associations impliquées dans la gestion de la péche ou des marais
littoraux, comités des péches, ONG, etc.), sans que ces opérations ne correspondent a une prestation de
services.

Cet appel a projet peut aussi viser des projets présentant des caractéristiques innovantes, c’est-a-dire des
projets proposant une amélioration des techniques via des équipements innovants ou des pratiques
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innovantes (par exemple des pratiques de péche moins traumatisantes pour les civelles et plus respectucuses
de I’environnement et des écosystémes, des techniques nouvelles de marquage, etc.). Un bilan comparatif
avec le protocole usuel sera alors établi.

Une simple amélioration des connaissances, sans objectif d’amélioration des équipements ou des techniques
identifiées dans le protocole (cf. annexe 1) ne pourra étre éligible a ce titre. En revanche, le projet peut
prévoir I’acquisition de connaissances en lien direct avec 1’évaluation de ’efficacité de la pratique ou de
I’équipement innovant.

Bien entendu, le projet innovant doit s’inscrire dans 1’objectif premier de 1’appel a projet qui est le
repeuplement pour améliorer le stock d’anguilles et leur échappement. Le caractére innovant peut concerner
la phase de suivi (innovation qui permettrait de mieux vérifier l'effet du repeuplement) mais un simple
allongement de la durée du suivi ne pourra pas étre considéré comme innovant.

Chaque porteur de projet ainsi que ses partenaires (qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques,
représentant 1égal ou préposé direct ou indirect) s’engagent sur I’honneur a étre titulaire d’un casier
judiciaire (bulletin n°2) vierge de toute condamnation pour une infraction au livre III du code pénal, aux
titres I et III du livre IV du code de I’environnement, aux livres II et IX du code rural et de la péche
maritime ou au code de la consommation, voire aux textes pris pour leur application ou 1’équivalent si le
porteur de projet est un ressortissant d’un autre pays de I’'UE.

Chaque porteur de projet sera chargé de la réalisation du programme de repeuplement dans un bassin ou une
partie de bassin a effectuer selon le protocole adapté des travaux du Muséum national d’histoire naturelle
MNHN (cf. annexe 1) et :

- Définir les quantités de civelles nécessaires au repeuplement en tenant compte des sites
préalablement identifiés dans les volets locaux du plan national de gestion anguille (bassin ou partie
de bassin) ; pour chaque UGA, la quantité d’anguilles de moins de 12 cm susceptible d’étre utilisée
dans le cadre d’une opération en France est fonction du budget total, en application de la clé de
répartition présentée dans le tableau 1 ci-apres ;

- Chiffrer le colit du programme pour ce territoire, comprenant :

1. le coflit plafond ‘subventionnable’ pour I’achat des civelles chez le mareyeur est de 350 €/kg
TTC. Le poids pris en compte est le poids précis des civelles relachées dans le milieu naturel ;
ce prix d’achat au mareyeur comprend le cofit d’achat au pécheur et les cofits induits (stockage,
analyses sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

2. chiffrer les cotts pour les besoins sanitaires complémentaires (EVEX, Anguillicola crassus);

3. chiffrer le colit du suivi de I’opération de repeuplement pour ce territoire sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans), y compris les cotts de déversement et
des examens externes. Le colt du suivi est plafonné a 30 % du cott total de ’opération pour
laquelle une subvention est demandée ;

4. Chiffrer les frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet, plafonnés a
4,5 % ;
- Réaliser ou faire réaliser les opérations de déversement ;

- Mettre en ceuvre les suivis en transmettant les données produites par courriel a I’AFB.

Dans un souci de transparence et d’efficacité, les dossiers devront étre constitués par les porteurs de projet
en concertation aussi étroite que possible avec les Directions régionales de I’environnement, de
I’aménagement et du logement (DREAL) et les acteurs concernés par la démarche.



3- Financement

Le financement des projets fera 1’objet de conventions entre chaque porteur de projet et le Ministére en
charge des péches maritimes et de 1’aquaculture (DPMA) et I’AFB ainsi que, le cas échéant, les autres
contributeurs. Le budget total pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum et sous
réserve des disponibilités budgétaires de deux millions d’euros pour la saison de péche 2019/2020. Le
tableau 1 donne la répartition du budget par UGA. Cette répartition, faite en fonction des sous-quotas fixés
par arrétés ministériels lors des saisons de péche précédentes, pourra faire 1’objet d’un redéploiement en
fonction des projets présentés et sélectionnés.

Tableau 1 : répartition du budget destiné aux opérations de repeuplement par UGA (Rappel : le cofit de suivi

de I’opération est plafonné a 30 % du cott total (hors UGA SEN et ARP dont le coiit de suivi est plafonné a
60 % du cofit total de I’opération), le colit d’achat des civelles est plafonné a 350 €/kg TTC, le cout des frais
de gestion, de coordination est limité a 4,5 %)

Unités de gestion anguille Coiit total (TTC) des opérations

Artois-Picardie (1 % du budget) 20 000 €
Seine-Normandie (3 % du budget) 60 000 €
Bretagne (9 % du budget) 180 000 €

Loire, cotiers vendéens et Sévre niortaise (52 % du budget) 1 040 000 €

Garonne-Dordogne-Charente-

Seudre-Leyre-Arcachon (25 % du budget) 200000 €

Adour, cours d’eau cétiers (10 % du budget) 200 000 €

Total (sous réserve disponibilités budgétaires) 2000 000 €

3.1. Dépenses éligibles

Les dépenses ¢ligibles sont les suivantes :

- Le colt d’achat des civelles (dans la limite d’un colit plafond ‘subventionnable’, toutes taxes
comprises et incluant le prix d’achat au pécheur et I’ensemble des cots induits (stockage, analyses
sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

- Les cofts des besoins sanitaires complémentaires, toutes taxes comprises ;

- Les colts de déversement et des examens externes, toutes taxes comprises ;

- Le colit du suivi de I’opération de repeuplement, toutes taxes comprises sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans) ;

- Les colts des frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet toutes taxes
comprises, plafonnés a 4,5 %.

3.2. Encadrement des subventions

Les contributions du Ministére en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA) et de 'AFB
nécessaires au soutien de ce programme seront accordées aux porteurs de projet sous forme de subvention et
ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services et seront déléguées directement aux porteurs
de projets sélectionnés.

Les aides de la DPMA et de I’AFB s’effectuent dans le respect de la réglementation communautaire en ma-
tiere d’aides d’Etat (article 107 et 108 du Traité de I'Union Européenne). Ces subventions doivent étre com-
patibles avec le cadre juridique de 1’UE relatif aux aides d’Etat.



Les deux conventions souscrites pour les différents projets validés par le comité de sélection :

- Feront référence a I’encadrement juridique de 1’aide ;

- Présenteront en annexe un plan de financement (cf. annexe 4 et 5), explicitant les sources de
financement (privés et publics) du projet, fourni par le porteur de projet.

- Préciseront que le bénéficiaire retenu devra rembourser a la personne publique versante tout reliquat
inutilis¢ de la subvention allouée a I’issue de la finalisation des opérations inhérentes au projet.

- Rappelleront la dénonciation de la convention en cas de non-respect des dispositions prévues au
projet.

3.2.1. Contributions du Ministére en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA)

Les taux maximums de subventions publiques pourront atteindre, au maximum :

* 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur s’il est reconnu de droit public ;

* 80% du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur s’il est de droit privé ;

* 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le
demandeur, s’il est collectif et que 1’opération présente des caractéristiques innovantes, le cas
échéant au niveau local (que le demandeur soit de droit privé ou public) ;

ceci, conformément au régime d’aide exempté s’appuyant sur l'article 22 du réglement (UE) No 1388/2014
de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans
la production, la transformation et la commercialisation des produits de la péche et de l'aquaculture
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de I’Union européenne, faisant référence a I’article 95 du réglement n°® 508/2014 du parlement européen et
du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la péche.

3.2.2. Contributions de 1'Agence Francaise pour la Biodiversité (AFB)

Il sera fait application des dispositions en vigueur du Code de 1'Environnement relatives a la possibilité,
pour mener a bien leurs missions, d’attribuer des concours financiers aux personnes morales tant publiques
que privées.

3.3. Décision de financement

Les porteurs de projets retenus pourront étre invités a remettre des piéces complémentaires notamment des
documents administratifs et comptables (Kbis ou équivalent, bilans et comptes de résultats, RIB, etc.).

La décision formelle de financement sera la signature des conventions avec le porteur de projets (sous
réserve de I’avis favorable du contréleur financier compétent).

4- Constitution du dossier de candidature

Chaque projet doit étre présenté comme suit :

e 1% partie : Une fiche-résumé obligatoire (4 pages maximum avec une 1°° page reprenant le modéle de
I’annexe 3 ou doit figurer :

- Le titre du projet,

- Le porteur du projet,

- La participation demandée (en valeur et proportion par rapport au cotit global),
- Une présentation succincte du projet et des objectifs.



e 2¢partie : Un descriptif détaillé du projet :

- Un diagnostic de I’existant du ou des sites concernés précisant les zones de déversement,
ainsi que les études et analyses préalables qui ont conduit a la définition du projet
(principaux obstacles a la migration des anguilles, étude d'impact évaluant le total des
mortalités en cas de risque de mortalités directes dans la zone de repeuplement liées a la
péche ou aux ouvrages...),

- Les cartes étayées des zones de déversement, schémas et fiches de synthése permettant
d’éclairer le diagnostic,

- Un descriptif du projet, mentionnant notamment le cas échéant I’ensemble des participants a
I’opération, et justifiant de leurs capacités techniques respectives a y prendre part,

- Un descriptif du suivi destiné a 1’évaluation de 1'efficacité du repeuplement (notamment il
conviendra d’indiquer la méthode qui sera mise en ceuvre pour rechercher les marques de
marquage),

- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet,

- La répartition des coits selon le mod¢le de I’annexe 4,

- Le budget et financement prévisionnels du projet global selon le modele de I’annexe 5,

- Une attestation sur 1’honneur de casier judiciaire vierge (du porteur de projet et ses
partenaires).

e 3¢ partie : Une demande de subvention (format libre ou CERFA n°12156*05 pour les associations).

e 4epartie : Une déclaration sur I’honneur de I’ensemble des aides publiques percues tous projets confon-
dus sur les 3 derniers exercices (cf. annexe 6).

Les projets doivent étre remis avant le 5 aoiit 2019 (cachet de la poste faisant foi).

Ces projets, de méme que les différents rapports de suivis le cas échéant, suivant le calendrier prévu
dans les conventions, doivent étre adressés a :

AFB

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir
par le service courrier »)

a:

Bénédicte Valadou (benedicte.valadou@afbiodiversite.fr)

Agence Frangaise pour la biodiversité

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

Site de Grabels — Montpellier

55 chemin du Mas de Matour — 34790 Grabels

eta:

Laurent Beaulaton (laurent.beaulaton@afbiodiversite.fr)
INRA UMR Ecologie et Santé des Ecosystémes

Pole INRA-AFB

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)
65 rue de St Brieuc

CS 84215

35042 RENNES

MNHN

— par courriel (avec AR)
a Eric Feuntun (eric.feunteun@mnhn.fr)



MNHN-CRESCO

UMR 7208 BOREA (Biologie Organismes Ecosystémes Aquatiques) (MNHN, CNRS,
UPMC, UniCaen, IRD, Univ Antilles)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

38 rue du port Blanc

35800 Dinard

MAA

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir
par le service courrier »)

a Florine Hubert (florine.hubert@agriculture.gouv.fr)

Direction des péches maritimes et de 1'aquaculture

Bureau de I’ Aquaculture

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

La Grande Arche - Paroi sud

92055 - La Défense Cedex

MTES

- par courriel (avec AR)

a Romuald Loridan (romuald.loridan@developpement-durable.gouv.fr)

Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire

Direction de l'eau et de la biodiversité - Bureau de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques (EARM3)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux

92055 LA DEFENSE Cedex

Correspondants dans les DREAL secrétaires de COGEPOMI

Unité de gestion de I’anguille Artois-Picardie

Emeline CATHELAIN
DREAL Hauts de France

44 rue de Tournai

BP 259, 59 019 LILLE Cedex

Unité de gestion de ’anguille Seine-Normandie

Caroline LAVALLART
DRIEE IDF

10, rue Crillon
75004 PARIS

Unité de gestion de I’anguille Bretagne
Service patrimoine naturel : spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv. fr
DREAL Bretagne

Unité de gestion de I’anguille Loire
Laure LETESSIER



DREAL Pays-de-Loire
34, Place Viarme

BP 32205

44022 NANTES cedex 1

Unités de gestion de ’anguille Garonne-Dordogne-Charente
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine

9, rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

Unité de gestion de ’anguille Adour
Gilles ADAM

DREAL Nouvelle-Aquitaine

9, rue Jules Ferry

33200 BORDEAUX

5- Comité de sélection

Un comité de sélection national sera chargé de sélectionner les projets d’opérations de repeuplement. Il sera
composé de représentants :

- de la Direction de I’eau et de la biodiversité (Ministére de la Transition Ecologique et
Solidaire)

- de la Direction des péches maritimes et de 1’aquaculture (Ministére de 1’ Agriculture et de
I’ Alimentation),

- de I’Agence Frangaise pour la Biodiversité (AFB),

- des Directions régionales de I’environnement, de I’aménagement et du logement (DREAL)
concernées,

- du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Aprés 1’évaluation par I’AFB et/ou le MNHN de la conformité des projets avec les obligations et
recommandations techniques et scientifiques (cf. annexe 1), le comité de sélection examinera la qualité des
projets et le respect des critéres de recevabilité.

Les critéres de sélection a retenir sont les suivants :

- qualité technique des projets, capacités techniques des participants au projet
- qualité juridique des porteurs de projets et des participants au projet,
- codts.

Les programmes retenus pourront bénéficier de financements réservés a ce programme.

Au regard des projets présentés, le comité de sélection se réserve la possibilité d’accepter pour certaines
UGA :

- des budgets supérieurs si et seulement si les projets éligibles sur d’autres UGA permettent
un transfert de budget par sous consommation de leur enveloppe ;

- des transferts de civelles inter-UGA si et seulement si elles proviennent d’une des UGA
limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM) ;

- des dépassements du plafond de 30 % pour le suivi scientifique, en particulier pour les UGA
ARP, SEN et pour les projets dits « innovants ».



Le comité de sélection recevra la synthése des opérations effectuées a I’issue de la campagne de
repeuplement en vue de confirmer 1’adéquation des opérations réalisées a I’initiative des porteurs de projets
sélectionnés avec le protocole de repeuplement de référence et de réaliser une premicre analyse des résultats
des échantillonnages destinés a évaluer I’efficacité des opérations de repeuplement.

6- Calendrier

Date de la mise en ligne de I’appel a projets 07/06/19

Date limite de réception des projets 05/08/19

Evaluation par le comité de sélection national 10/09/19
Conventions de financement (DPMA et AFB) Avant le 15 octobre 2019*

* Sous réserve des disponibilités budgétaires

7- Publicité

Le présent appel a projets sera publi¢ sur les sites Internet du MAA, MTES et de I’AFB pendant une période
minimale de 60 jours avant la date limite de réception des projets.

8- Demande d’informations complémentaires

Toute demande d’informations sur le présent appel a projets pourra étre adressée, avant la date de limite de
réception des projets fixée au point 6, aux personnes dont les coordonnées figurent au point 4.



ANNEXE 1
Protocole du repeuplement
d’anguilles en France

Sommaire
Le contexte 11
X Les prélévements 11
» Sélection des sites de prélévement 11
» Mode de prélévement 11
<> Le stockage et la stabulation des civelles en vivier 12
> A bord des civelliers 12
» Chez les mareyeurs 12
» Le suivi de la qualité des civelles 13
<> Le repeuplement 14

» Sélection d’un site de repeuplement

14
» Les individus utilisés 15
» La densité de repeuplement 15
X Le marquage 16
<> Le transport 17
<> Le déversement 17
<> Evaluer I’efficacité de 1’opération de déversement 19
Bibliographie 21

Ce document est fondé€ sur :

le Plan de Gestion Anguille de la France (Application du reglement CE 1100/2007 du 18
Septembre 2007 — Volet national du 3 février 2010 - MEEDDM, MAAP & ONEMA, 2010),

les connaissances et recommandations scientifiques du Groupe anguille du GRISAM pour la
mise en ceuvre francaise du reéglement européen visant a restaurer le stock d’anguilles
(Briand et al., 2008),

le guide de bonnes pratiques pour la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement a
I’échelle communautaire (CNPMEM et al., 2011),

le guide de remplissage des fiches terrain et recommandations pour le « repeuplement et
transfert d’individus » (Soulier et al., 2007)
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- D’état de I’art du repeuplement d’anguille et de la mesure de son efficacité (Frotté et al.,
2011).
Ce projet intervient dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de gestion anguille qui prévoit le
repeuplement en civelles des cours d’eau métropolitains (5 a 10 % des captures frangaises). Il est
donc important de disposer de protocole de suivi permettant d’évaluer 1’efficacité de cette mesure
de gestion.

Le présent document est une adaptation libre du rapport MNHN de décembre 2011 ayant fait
l'objet de ’action n°12 intitulée « Mise au point méthodologique pour le suivi de I’efficacité du
repeuplement en civelles » de la convention ONEMA-MNHN 2011.

< Le contexte

Le réglement européen (article 7 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007) prévoit que
les Etats membres qui autorisent la péche de la civelle réservent 35 % des captures d’anguilles de
moins de 12 cm pour des opérations de repeuplement. A partir du 31 juillet 2013, 60 % des civelles
péchées seront réservées au marché de repeuplement (pour le repeuplement des cours d’eau frangais
et européens). Le plan de gestion anguille mis en place en France réserve 5 a 10 % des captures
d’anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement des eaux francaises en 2011 et 2012.

Afin d’assurer « un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles
argentées » (en application de I’article 2.4 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007), le
plan de gestion prévoit également de réduire tous les facteurs de mortalités de 30 % d’ici a 2012,
50 % d’ici a 2015 (60 % pour la péche en 2015) et de 75 % (60 % pour la péche) d’ici a 2018 ; par
le biais des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, du plan frangais de
restauration de la continuité écologique des cours d’eau, du plan national PCB et du programme
national de recherche et développement relatif a la continuité écologique pour I’anguille.

< Les prélevements
» Sélection des sites de prélévement

Lors de leur arrivée en estuaire, les civelles sont peu contaminées par les parasites, virus et autres
agents pathogenes. Quoi qu’il en soit, ils sont éliminés lors du passage en eau saumatre et douce.
Mais les civelles et jeunes anguilles sont contaminées par les agents pathogénes dulcaquicoles
comme Anguillicoloides crassus (contamination possible dés les premicres prises alimentaires, i.e.
des le stade VIA2-A3), le parasite monogene branchial Pseudodactylogyrus sp, le parasite
protozoaire cilié Ichthyophtirius multifiliis (contamination probable par ces deux genres parasitaires
en milieu oligohalin et dulgaquicole) et le virus EVEX pour lequel les connaissances sont tres
limitées. C'est pourquoi, dans l'optique d’un repeuplement, il est préconisé de ne prélever les
civelles que dans les parties aval des estuaires (entre 15 et 18%o de salinité), a un stade pigmentaire
<VIA2.

» Mode de prélévement

Les techniques de péche utilisées doivent minimiser les traumatismes sur les individus utilisés pour
le repeuplement ainsi que sur les especes accessoires.
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Le bon état général (physique, physiologique et sanitaires) des civelles est un point important pour
la réussite de l'opération de repeuplement ; il est principalement dépendant des conditions dans
lesquelles les civelles ont été capturées. Une faible vitesse de déplacement du navire (entre 3 et 4
nceuds), ainsi qu’une courte durée du trait de péche (10 a 15 minutes maximum) sont requises pour
limiter les traumatismes et les mortalités des civelles.

Pour séparer les civelles des autres espéces, les pécheurs doivent utiliser une grille amovible de tri
d’une maille de 3 a 4 mm de c6té, positionnée sur le vivier a civelles et sur laquelle le contenu des
poches des filets est déversé. Ce dispositif doit figurer dans 1’équipement obligatoire des civelliers
et la libération des captures accessoires doit €tre réalisée immédiatement apres chaque trait, dés que
toutes les civelles sont passées en maille et sont tombées dans le vivier.

¢ Le stockage et la stabulation des civelles en vivier

> A bord des civelliers ou dans les installations personnelles ou communes de sto-
ckage des pécheurs

A bord des civelliers ou dans les installations de stockage des pécheurs, les alevins sont stockés
dans un vivier spécifique de contenance variable (100 a 500 litres). Une bonne oxygénation du
dispositif de stockage doit étre assurée par le renouvellement continu ou régulier du volume d’eau,
secondé, si nécessaire, par I'utilisation d’un systéme d’aération ou d’oxygénation. Le courant d’eau
pouvant étre généré au sein du vivier doit rester suffisamment modéré pour éviter tout stress
supplémentaire ou effet néfaste sur les alevins.

En cas de contrdle des cheptels présents dans les installations de stockage des pécheurs et
impliquant une manipulation hors bassin pour pesage, il est nécessaire de disposer de capacités de
stabulation supplémentaire. Il est rappelé¢ l'obligation de présenter les fiches de péche
correspondantes, ou le document de prise en charge intermédiaire indiquant les dates d’entrée des
civelles détenues (par lot), leur origine (notamment la ou les dates de captures) et leur devenir
respectif a ’appui d’un contrat de vente, pour tenir informé le mareyeur des conditions de
stabulations des civelles destinées au repeuplement.

» Chez les mareyeurs

La vente des alevins aux entreprises de mareyage agréées se déroule aux points de collecte identifiés
sur chaque bassin versant.

Les civelles sont ensuite transportées (cf. V) et maintenues en bassin de stabulation. Cette phase
permet, dans un environnement totalement contrdlé, d’optimiser 1’adaptation des civelles a I’eau
douce. Elle permet également d’isoler les civelles bien portantes des individus blessés ou morts, qui
sont retirés avec précaution.

A ce stade biologique, les civelles doivent étre maintenues en bassin de stabulation au minimum 6
jours avant d’étre expédiées. Cela permet de trier les civelles abimées par la péche ou malades.
Idéalement, les civelles peuvent étre maintenues en vivier entre 1 et 3 semaines dans une eau de
température inférieure a 10°C sans alimentation, tant que les civelles ne sont pas pigmentées.

La durée de stabulation, y compris celle effectuée au domicile des pécheurs, ne doit pas excéder 2
mois afin 1/ d’éviter le phénoméne de détermination sexuelle male provoqué par la forte densité

12



dans les bassins et 2/ de réduire les risques de contamination par des agents pathogénes tels le virus
EVEX.

Cependant, il a également été¢ remarqué que 30 jours apres I’infestation expérimentale, le virus n'est
plus détecté par la méthode employée par ' ANSES. La cause de ’absence de détection du virus est
encore inconnue (éliminé par le systtme immunitaire du poisson, devenu indétectable par la
méthode employée, en dormance...).

Il peut étre nécessaire de disposer d’un dispositif de refroidissement si les températures dépassent
les 10°C. Ce dispositif peut étre un simple pompage dans les nappes phréatiques, ou un systeme
plus complexe de réfrigération.

Afin de réduire les risques de contamination parasitaire des alevins, les viviers de stabulation
doivent étre alimentés en eau douce par circuit fermé.

Il est obligatoire de disposer en continu des capacités de stabulation nécessaires a un maintien de la
qualité¢ des populations de civelles détenues, y compris en cas de contréle des cheptels présents
impliquant une manipulation hors bassin pour pesage. De méme, il est obligatoire de tenir a jour
sous 24h un registre mentionnant les dates d’entrée et sortie des civelles détenues (par lot), leur
origine (notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectifs (lieu et éventuel(s)
prestataire(s) intermédiaire(s) intéressé(s)).

» Le suivi de la qualité des civelles

La diffusion d’agents pathogenes peut s’effectuer par contact entre individus ou par I’eau
transportée. Les civelles destinées au repeuplement doivent faire I’objet d’un examen minutieux sur
un sous-échantillon représentatif (environ 150 civelles) au maximum 24 h avant le déversement,
afin de déterminer par examen visuel le stade pigmentaire et ’absence de 1ésions et/ou de parasites.

[Evaluation du nombre de civelles a déverser : |

- Peser trois sous-échantillons d’environ 50 civelles afin d’obtenir le poids individuel moyen et
I’écart type associé :
Pim = (PE1+PE2+PE3) / 150
Avec Pim = Poids individuel moyen (en g)
PE1~3 = Poids des échantillons 1 4 3 (en g)
[Evaluation de la qualité des civelles au regard de la méthode de péche : |

- Procéder au marquage vital au carmin indigo (0,5 g.L") sur un échantillon de 50 civelles ;

- Rechercher des zones de Iésions (marquées par le carmin indigo) dues a la péche a la loupe]
binoculaire ;

- Compter le nombre de civelles impactées et donner une évaluation de la qualité des civelles corres-|
pondant au pourcentage des civelles impactées, notamment en répartissant les civelles impactées en|
fonction de la gravité des 1ésions au moyen de la méthode de Briand et al. (2008). 11 est rappelé que
le GRISAM recommande le respect d’un taux maximal de 10 % de 1ésions révélées au bleu indigo
au départ de la structure de stockage.

[Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur biométrie : |

- Décrire les stades pigmentaires (classification de Elie et al., 1982) des civelles sur un échantillon de|
50 individus ;

- Peserle lot au g prés ;
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- Mesurer chacune des civelles au mm et peser chaque civelle au 0,01 g prés.

[Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur état sanitaire : |

— La qualité sanitaire des civelles doit étre établie, pour les parasites tels que Anguillicoloides
crassus, Pseudodactylogyrus sp. Ichthyophtirius multifiliis sur 6 lots de 10 civelles pour chaque
opération de déversement.

— Les tests de détection du virus EVEX pourront étre réalisés pour acquérir de la connaissance
sur ce pathogene. Cependant, pour ne pas augmenter la durée du stockage des civelles destinées
au repeuplement, les analyses sanitaires devront étre conduites la veille des déversements sur au
moins 1 lot de 60 civelles, selon une méthode validée par le LNR. Lors des opérations de suivis,
ce méme protocole pourra étre appliqué sur les spécimens destinés a la recherche des otolithes
marqués. Des techniques récentes de détection moléculaire du virus viennent d’étre mises au|
point. Il appartiendra & chaque maitre d’ouvrage de s’assurer de I’évolution opérationnelle de
ces techniques pour une meilleure détection du virus EVEX (van Beurden et al., 2011).

- En cas de déversement dans des zones officiellement indemnes (catégorie I) ou des zones sous
programme de surveillance (catégorie II) au regard des maladies réglementées des salmonidés
NHI et SHV, un examen virologique complémentaire doit étre réalisée et les résultats obtenus
avant déversement (absence de virus sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de
déversement).

En cas de détection d’un agent pathogeéne (hors Evex), une commission ad hoc, composée par la|
DREAL et la (ou les) DD(CS)PP compétente(s), doit étre réunie dans 1’urgence afin de définir le
devenir du lot destiné au repeuplement.

- Dans le cas ou les quantités déversées sont importantes et que le déversement est fractionné
dans le temps pour des raisons pratiques et techniques, il est demandé de réaliser les analyses de
qualité des civelles au regard de la méthode de péche et de leur biométrie, d’évaluer le nombre
de civelles a déverser et le suivi de la mortalité (in vitro et in situ), pour chaque lot déversé. Les
analyses de la qualité des civelles au regard de leur état sanitaire (virus et parasites) doivent étre
réalisées une seule fois, lors du premier déversement.

+» Le repeuplement

» Sélection d’un site de repeuplement

Le choix d’un site de repeuplement est déterminé en fonction des différents critéres de croissance,
de densité et des facteurs de mortalité qui peuvent agir sur le cycle biologique de I’espece. Les
habitats sélectionnés doivent €tre les plus favorables sur la base de leur qualité globale, c'est-a-dire
ceux ou les gains biologiques pour 1’espece sont les plus €levés. Ils doivent permettre d’assurer une
bonne croissance, une bonne survie et également un échappement optimal vers la zone de
reproduction.

Le site considéré comme le plus favorable sera celui totalisant le plus de points (cases grisées). Les
densités doivent étre évaluées par des péches de controle préalables ou, a défaut, par des
informations existantes datant de moins de 5 ans. Les sites ne faisant pas 1’objet d’un programme de
restauration ne peuvent pas étre retenus. Les repeuplements successifs peuvent étre réalisés dans le
méme site tant que la capacité d’accueil du milieu n’est pas atteinte, celle-ci devant étre définie
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suivant la grille proposée ci-apres. Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une grille « réglementaire »
mais bien d’un outil d’aide a la décision.

Grille de sélection d’un site de repeuplement (proposée par le MNHN)

Critéres de croissance Critéres de densité Facteurs de mortalité
(kg/ha)
Pollution (PCB
o'ution ( . Obstacles a la R .

pesticides, métaux dévalai Pécheries
Estuaires 3 130<75<35<0 lourds...) cvalaison
Eau douce-Aval Plan | 2 100<50<25<0 Population indemne 3 | Absence 3 | Absence 3
d'eau

1 50<25<10<0 Contaminations Présence 2 | Présence 2
Eau acide - Tourbiére- détectées mais
Amont des cours d'eau commercialisation 2 | Obstacle 1 | Pas d'échappement 1
(ordre 1 et 2) autorisées absolu
0 1 2 3 Commerga}lsatlons 1
non autorisee

Dans le cadre du repeuplement frangais en anguille, il est recommandé d’utiliser des civelles issues
de 'UGA ou a lieu le repeuplement. Les repeuplements intra bassins versants doivent étre
privilégiés a D’'intérieur de chaque UGA. Ces pratiques permettent de minimiser les risques
sanitaires de contamination d’une population indemne par un lot infecté provenant d’un autre bassin
versant (cf. état de ’art, chap. I — II.3.a). D’autre part, ces pratiques augmentent probablement
I’orientation des anguilles argentées vers les sites de reproduction a I’issue de la croissance.

» Les individus utilisés

Les individus utilisés doivent étre de préférence des civelles d’un stade pigmentaire compris entre
VA et VIA3, tels que définis dans la méthode d’identification des stades pigmentaires mise au point
par Elie et al. (1982). Ces civelles sont en général présentes a I’aval des cours d’eau en estuaire
polyhalin & mésohalin.

» La densité de repeuplement

La densité doit tre établie a partir de la capacité d’accueil du milieu qui est forte dans les habitats
eutrophes avec des eaux au pH neutre a alcalin, et faible dans les milieux oligotrophes au pH acide.
A des fins de productions halieutiques dans le nord de ’Europe, il est déversé dans les eaux
oligotrophes ouvertes une centaine de grammes de civelles a 1’hectare d’eau, soit 350 individus par
hectare. Dans des habitats eutrophes ouverts sans anguilles ou a faible densité, on peut envisager un
déversement de 2 a 5 kg de civelles par hectare d’eau colonisable (soit 7000 a 18 000 individus
environ). Les années suivantes, il est raisonnable de réduire progressivement les repeuplements
suivant le tableau proposé ci-dessous pour les milieux ouverts et de maintenir les mémes densités
que la premicre année pour les milieux fermés. Les quantités déversées doivent étre ajustées a la
densité et aux performances de croissance des anguilles présentes dans le milieu.

La notion de surface colonisable correspond a I’intégralité de la surface mouillée située a I’amont
du point de déversement, pouvant étre colonisée par les civelles, c’est-a-dire indemne d’obstacle
naturel ou artificiel, réputé infranchissable.
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L’idéal est de prendre comme valeur la surface mouillée colonisable des masses d’eau alevinées
pour un débit moyen correspondant grosso modo au module interannuel.

Année du déversement Quapflte déversée Quantité dever’see milieu
milieu ouvert fermé

Arnnefe 1 (m1!1.eu ouverF a falb}e densité cf. grille 245kg/ha 0,03 40,1 ke/ha
sélection / milieu fermé saumatre ou eutrophe)
A’nneg 1 (ml!l?u ouverF a moyenne dens;te cf. grille 0,54 1 kg/ha 0,008 4 0,05 kg/ha
sélection / milieu fermé eau douce ou oligotrophe)

Année 2 AN1/2 AN 1

Année 3 AN2/2 AN 1

Année 4 AN3 /2 AN 1

+ Le marquage

Les marquages vitaux de masse doivent étre réalisés a 1’aide d’alizarine ou de calcéine (ou tout
autre colorant vital) suivant les années. Le marquage de 30 % des civelles permet de limiter les
risques de mortalité induite par le processus de balnéation. La méthodologie employée est une
balnéation a température ambiante, sans choc osmotique pour 1’alizarine et avec choc osmotique
pour la calcéine.

Si I’alizarine est choisie comme colorant vital, le marquage de
masse des civelles se fait dans des bacs contenant 40 L d’une
solution d'alizarine a 150 mg.L-1 (Alcobendas et al., 1991). Dans
chaque bac, 3 a 4 kg de civelles sont déposés pour une balnéation
| d'une durée de 3h avec l'alizarine. Pendant toute la durée de
il balnéation, le taux d'oxygéne doit étre maintenu entre 150 a 200 %
| de saturation. Si la calcéine est choisie, le marquage de masse des
civelles se fait dans des bacs contenant 40 L d’une solution de
calcéine a 20 g.L-1 (Alcobendas et al., 1991). Pour les autres
colorants vitaux, il faudra se référer a leur notice d’utilisation.

, L'utilisation de colorants vitaux différents permet de réaliser des
TN repeuplements successifs sur un méme site tout en permettant de

Marguage des civelles a i 'alizarine (Fish-Pass) .~y . . , , ..
différencier les civelles marquées recapturées lors du suivi de

l'efficacité du repeuplement.

Toutefois, il peut étre admis d’avoir recours au méme colorant vital, sous réserve d’utiliser les
otolithes prélevés lors des différentes phases de suivi a des fins d’agéage (otolithométrie).

Le marquage peut étre facultatif si I’espeéce est absente dans la zone de suivi (ou en quantité
négligeable), ou si les différences en termes de taille ou de classe d’ages sont suffisantes pour
différencier les individus issus du repeuplement des individus naturellement présents.

Marquage des civelles : |

o Marquer les individus au colorant vital ;

o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 aquariums pen-

dant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage sur la mortalité ;
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o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 enceintes adaptées
placées sur le site de déversement pendant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage et]
du déversement sur la mortalité in situ ;

o A I’issue du marquage, conserver un échantillon de 30 civelles marquées, soit 10 civelles par lots

marqués. Les civelles peuvent étre stockées au congélateur en attendant I’extraction des otolithes.

Les otolithes doivent étre préparés suivant la méthode proposée par Mounaix (1992). Les marques
doivent étre recherchées au microscope a épifluorescence.

¢ Le transport

Le succes des opérations de transport dépend des conditions sanitaires et matérielles dans lequel il
sera effectué¢. Une attention particuliére devra étre portée aux risques sanitaires et aux moyens
techniques mis en ceuvre pour assurer le transport.

Le transport des civelles depuis les zones de péche jusqu’aux bassins de stabulation doit étre limité
a quelques heures tout au plus, de manic¢re a garantir la qualité des civelles stockées chez le
mareyeur.

Le transport entre les mareyeurs et les zones de déversement doit lui aussi se réaliser en moins de
24 h dans la mesure du possible, et en 48 h au maximum. Sauf cas de force majeure, le
conditionnement des civelles doit intervenir en caisses de polystyréne, maintenues dans une
atmosphere humide, saturée en oxygéne et a basse température (2 a 3°C), transportées par
camion frigorifique, afin de faciliter les contrdles et la dispersion des alevins sur la zone de
repeuplement en évitant de manipuler les civelles avant déversement.

Lorsque le transport dure le cas échéant plus de 24 h, il peut intervenir dans des bacs de pisciculture
oxygénés de 500L ou 1 m>.

Il est de la responsabilité du transporteur de garantir la survie des civelles.

Un registre des opérations de repeuplement sera tenu et transmis au COGEPOMI, incluant 1'origine
des civelles, le numéro de la ou des factures du ou des établissements de mareyage, le stade de
développement et les caractéristiques taille/poids des individus relachés, ainsi que les quantités
remises en nombre d’individus, le lieu et la date précise de I'opération.

% Le déversement

[Préparation au déversement

o Mesurer la température et la salinité du site de stabulation des anguilles avant le déversement ;

o Conditionner les civelles chez le mareyeur et les transporter dans des caisses en polystyréne a puits
de glace jusqu’au point de déversement ;
o Faire plusieurs lots de civelles de quelques kg a répartir le long du cours d’eau a déverser ;

o Mettre en place une phase d’acclimatation dans les caisses en polystyréne afin d’ajuster progressi-
vement les conditions a celles du site de déversement ; le passage de la température de la caisse 3|

celle du milieu doit se faire en quelques minutes afin d’éviter les chocs thermiques.

Lors du déversement, une attention particulicre doit €tre portée a la différence de température entre
celle a laquelle ont été transportées les civelles (vivier ou caisse polystyréne) et celle du milieu dans
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lequel elles vont étre déversées. L’adaptation progressive des civelles a la température du cours
d’eau (en général supérieure) doit étre réalisée pour éviter tout choc thermique.

Le déversement doit se réaliser le plus délicatement possible en dispersant les individus dans le

milieu.
[Déversement |
o Procéder au déversement depuis un bateau ou depuis la rive, en présence des maitres
d’ceuvre de I’opération ;
o Déverser les civelles dans un laps de temps limité a quelques heures, afin d’éviter les morta-
lités ;
o Echelonner le déversement le long des berges (pour minimiser la mortalité densité dépen-
dante et I’impact sur le genre) ;
o Noter les quantités déversées sur chaque station de déversement ;
o Mesurer la qualité de I’eau (température, salinité et O2) de chaque station de déversement ;
o Noter son point GPS ;
o Remplir la fiche de renseignements relative au repeuplement des anguilles de moins de 12
cm.

Type d’habitats : les lachers doivent s’effectuer dans des endroits ou :

le sédiment est préférablement sablo-vaseux favorisant ainsi I’enfouissement,
il existe des plantes aquatiques constituant des abris,
les ressources trophiques sont présentes (ostracodes, copépodes),

les prédateurs potentiels majeurs (poissons en général) sont absents, c’est-a-dire dans des
zones de relativement faible profondeur.

Les tests de survie permettent de suivre et comparer les résultats des modes opératoires et d’évaluer
le succes immédiat du déversement sans présumer des taux de survie au-dela de la période du test.

[Evaluer la mortalit¢ immédiate |

o Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés sur le site de déversement]
pendant 15 jours ;

o Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés dans des aquariums pen-
dant 15 jours ;

o Comptabiliser les effectifs d’anguilles survivantes pour chacun de lots ;

o Libérer les anguilles vivantes.

IConsigner les données |

o Transmettre les différentes données relatives au déversement au secrétariat de COGEPO-
MI compétent sur le site de déversement dans un délai d’un mois aprés 1’opération de dé-
versement ;

o Transmettre les différentes données relatives au déversement a I’AFB dans un délai d’un
mois apres 1’opération de déversement ;
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o Consigner les données relatives au déversement dans un document propre au maitre
d’ceuvre, qui recensera toutes les actions de repeuplement auxquelles il participe ainsi

que leurs suivis ;

«» Evaluer Pefficacité de I’opération de déversement

L’¢évaluation de ’efficacit¢ du déversement est réalisée par recherche d’individus marqués ou non
par balnéation dans le milieu naturel au cours de trois campagnes d’échantillonnage post-
déversement. Pour cela, des péches de contréle doivent étre réalisées suivant un mode opératoire
¢tabli en fonction des contraintes de terrain. Le mode opératoire prend en compte les prescriptions
figurant dans le plan de gestion national anguille, les techniques éprouvées dans d’autres grands
fleuves tels le Rhone (Feunteun et al., 2000), la Loire (Charrier et al., 2010) ou le Rhin (Meunier,
1994) ainsi que dans les petits cours d’eau (Adam et al., 2008). Tout d’abord, des opérations de
péches électriques sont réalisées au droit des sites de déversement utilisant la méthode des
Echantillonnages Ponctuels d’Abondance (EPA), combinées, si possible, avec des opérations de
péche aux verveux a mailles fines. Le principe est de réaliser au moins 25 stations de péche
réparties le long des zones de déversement et en amont. Dans chacune des stations, 20
¢chantillonnages ponctuels d’abondance doivent étre réalisés et notés de maniere globalisée par les
opérateurs de la péche.

Effort d’échantillonnage |

o Réaliser trois campagnes d’échantillonnage, soit 6 mois, 1 an et 3 ans aprés le déverse-

ment ;
o Procéder a 25 stations situées entre 1km en aval et 1km en amont du site de déversement ;

o Réaliser dans chaque station 20 EPA (30 secondes de péche a une anode a poste fixe pour
chaque EPA) ;

o Noter le point GPS de chaque station ;

o Coupler, dans les milieux profonds (i.e. les plans d’eau de plus d’un meétre de fond et les
grands fleuves), ces EPA avec des péches au verveux maille fine (4mm de maille étirée)
placés sur 5 des stations précédentes correspondant a des habitats peu profonds (bords de
cours d’eau, annexes, affluents, etc.) posés pendant 2 jours consécutifs. Une reléve journa-
liere est obligatoire ;

o Préciser le point GPS de ces 5 stations.

Biométrie (par campagne |

o Anesthésier les anguilles ;

o Mesurer les anguilles (mm), et les peser (g) et indiquer les éventuelles pathologies (Girard &
Elie, 2007; Beaulaton & Pénil, 2009);

o Conserver pour analyse des marques sur les otolithes, un échantillon de 50 individus suscep-

tibles d’étre issues du repeuplement (i.e. individus inférieurs ou égal de 110 mm a 6 mois,
individus de 110 a 150 mm a un an et 190 a 240 mm a trois ans).
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Suivi des marques |

Sacrifier les individus de 1’échantillon prélevé lors de la biométrie ;
Déterminer le sexe et la présence d’A4. Crassus (Lefebvre et al., 2003; Beaulaton & Pénil, 2009) ;

Décapiter les individus et congeler les tétes afin de conserver les otolithes (remarque : possibilité de]
réaliser des tests EVEX sur le reste des individus (non congelés)) ;

Faire appel a un laboratoire spécialisé pour la lecture des otolithes pour déterminer le colorant, e

’age le cas échéant.

|Traitement des données

O

Présenter les résultats de maniére a suivre les abondances dans les différentes stations, et ayl
cours du temps ;

Suivre les cohortes afin d’estimer la mortalité des lots susceptibles de provenir du déverse-
ment ainsi que les croissances annuelles ;

Estimer la proportion des anguilles provenant du déversement a partir des recherches de

marques (en indiquant la méthode mise en ceuvre pour rechercher ces marques).
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ANNEXE 2

Les riviéres index du plan de gestion anguille

Objectif : donner des séries d’abondance (absolue ou relative) du recrutement et de 1’échappement :
— Suivi de civelles ou, a défaut, de jeunes anguillettes <12 cm

— Suivi d’anguilles argentées

1 a 2 sites dans chacune des 9 unités de gestion définies dans le PGA selon une typologie pré-déterminée.
Les bassins ont pu toutefois définir des sites supplémentaires. Les riviéres index sont les suivantes (voir
aussi rapport de mise en ceuvre du PGA de juin 2012) :

— Seine-Normandie (SEN) = la Bresle

— Bretagne (BRE) = le Frémur et la Vilaine

— Loire — cotiers vendéens — Sévre Niortaise (LCV) = la Sévre Niortaise
Garonne — Dordogne — Charente — Seudre — Leyre (GDC) = Canal des Etangs
Rhin-Meuse = le Rhin

Adour — cours d’eau cotiers (ADR)= le courant de Souston

Artois-Picardie (ARP) = La Somme

Rhone-Méditerranée (RMD) = Etang du Vaccarés et le Rhone

Corse = le Golo et la lagune du Viduglia

Le choix des riviéres index s’est appuyé au maximum sur 1’existant dans un objectif de représentativité et
d’exploitation nationale.

11 est donc préférable que les opérations de déversements ne soient pas effectuées sur ces bassins (affluents
compris).
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ANNEXE 3

(modele de présentation de la 1¢ére page du projet)

Appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »

Titre du projet :

Porteur du projet :

Participation demandée (en valeur et en taux par rapport au cott global) :

Résumé du projet :

Objectifs du projet :
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ANNEXE 4 : Répartition des coiits

Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France

lieu du déversement

Déversement et suivi scientifique Frais de coordination et de gestion
porteur du projet Coiit unitaire|  Total TTC Codt unitaire |  Total TTC
colit déversement [frais de gestion
[Analyse sanitaire complémentaire (EVEX...)
Coiit unitaire| Total TTC
Icc»f.ll analyse EVEX
Ihais induits colit suivi seientifique & mois [frais administratifs
colt suivi scientifique 1 .an
Coilts sanitaires non rendues
obligatoires par FAP
autres frais
colit suivi seientifique ans
Achat des civelles Total TTC
Jquantité @ (kg) i
|Budget A (QX350€7) 35000 € |Budget B 22.00€ Budget C (maximum 30 %) 170,00 € Budget D (max 4,5 %) 2600 £
en % du projet 61.73% en % du projet 3885 en % du projet 2908y  €n % du projet 441%
*350 € comprend : le prix d'achat aux p écheurs, le stockage, les analyses sanitaires SHV-NHI si besoin, le conditionnement et le transport TOTAL (A+B+C+D) 567,00€
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Organismes reconnus de droit public

Lieu de déversement :
Maitre d'ceuvre :

1) Tableau récapitulafif :

ANNEXE 5- Modéle de plan de financement

(Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France)

Date de déversement:

Mission Prix TTC Part %
A-Achat civelles 68,00 € 63,00%
E-Opérations sanitaires 2,00 € 2,00%
C-Suivi 26,00 € 26,00%
D-Frais 4,00€ 4,00%
TOTAL 100,00 € 100,00%
2} Plan de financement :
Participation MONTANT Part % Détail
Fonds Publics -€ 79,68% 83 % MAA
-€ 16,32% 17 % AFB
ARA France -€ 2%
Maitre d'osuvre - £ 2%
TOTAL -€ 100%
3) Détail des versements financiers :
MONTANT lerversement a signature 2= VEF;EDT:M =6 Solde : I:nzn des
Subvention MAA 79,68% 50% dminisation _ acmintsiaton
=if -£
Subvention AFB 16,32% 60% 20% 20%
-£ -£ -£ -£
Participation ARA France 2% 90% 10% -
=if -€ =i =i
Apport Maitre d'ceuvre 2% 50% 50%
=if -£ =i -£
TOTAL -£€ -£ 0,00 € 0,00 €

Associations, organismes de producteurs (droit privé)

Lieu de déversement :
Maitre d'ceuvre

1) Tableau récapitulatif :

Date de déversement:

Mission Prix TTC Part %
A-Achat civelles 68,00€ 68,00%
B-Opérations sanitaires 2.00€ 2,00%
C-Suivi 26,00€  26,00%
D-Frais 400€  4,00%
TOTAL 100,00 € 100,00%
2) Plan de financement :
Participation MOMNTANT Part % Détail
Fonds Publics -£ 66,40% 83 % MAA
-£€ 13,60% 17 % AFB
ARA France -€ 2%
Maitre d'ozuvre - £ 18%
TOTAL -£ 100%
3) Détail des versements financiers :
lerversementas 2Zewversements & Soldealafindes
MONTAMNT sirnat_urE mu_is 3 ans
aremplir par aremplir par
Subvention MAA 55,40913 BO%% administration administration
-£€ -£
Subvention AFB 13,60% 60% 20% 20%
-£ -£ -€ -£
Participation ARA France 2% 90% 10% -
-£ -£ -£ -£
Apport Maitre d'oeuvre 18% 50% - 50%
-£€ -£ -€ -€
TOTAL -€ -€ 0,00 € 0,00 €
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ANNEXE 6
DECLARATION SUR L’HONNEUR

JE SOUSSIGNE, ..ottt e (nom et prénom), représentant 1égal en tant que ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiii de la société ou

R 01013 10 o D, atteste sur ’honneur que la liste ci-dessous comporte 1’ensemble des aides publiques percues ou

demandées au cours des trois derniéres années (tableau ci-dessous a compléter) :

Date de
notification Nom du dispositif Organisme . . Montant global
ou de la y . P g Objet des aides g
d’aide financeur versé
demande de
I’aide
Aides obtenues au
cours des trois
derniéres années
Demande d’aide en
cours de traitement
Faita ..o, Je oo

Nom, qualité et cachet du signataire ayant pouvoir de signer
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