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Appel a projets pour la mise en ceuvre du

« PROGRAMME REPEUPLEMENT DE L’ANGUILLE EN FRANCE »

Le ministere de I’agriculture et de ’alimentation (MAA), le ministére de la mer (MMer) et le ministere de la
transition écologique (MTE), en s’appuyant respectivement sur la Direction des péches maritimes et de
I’aquaculture (DPMA) et la Direction de 1’eau et de la biodiversité (DEB), ont souhaité depuis 2011 la mise
en ceuvre d’un programme de repeuplement de ’anguille européenne dans les différentes unités de
gestion de I’anguille au sens de I’article 7 du réglement R(CE) N° 1100/2007.

En effet, le plan national de gestion de I’anguille prévoit la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement
en France dédié a la restauration de cette espéce et devant contribuer a la restauration du stock, conformément
au réglement européen N°1100/2007. Ce reglement communautaire congoit explicitement les actions de
repeuplement comme des mesures de conservation de 1’espeéce.

Pour ce faire, il convient, d’une part, de sensibiliser I’ensemble des acteurs concernés par la reconstitution du
stock d’anguilles (pécheurs professionnels, pécheurs amateurs, associations de protection des poissons
migrateurs, hydroélectriciens, agences de 1’eau, membres des comités de gestion des poissons migrateurs
(COGEPOMI), etc.) et, d’autre part, de préciser le montage et le financement des projets portés par les acteurs.

Un nouvel appel a projets est lancé du 10/05/2021 au 15/07/2021 afin de financer la réalisation d’un certain
nombre de projets de repeuplement dans six unités de gestion de I’anguille pour la campagne de péche
2021/2022. Le montant maximal des opérations, sous réserve des disponibilités budgétaires, est fixé a
2000 000 €.

1- Contexte réglementaire

L'article 7 du réglement (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 prévoit que depuis la saison
2012-2013, les mareyeurs commercialisent en priorité 60 % des quantités de civelles achetées pour les
programmes de repeuplement francais et européens.

Pour ce faire, il a été décidé de mettre en ceuvre deux dispositifs a titre expérimental comprenant :
- Un dispositif de réservation des anguilles de moins de 12 cm (civelles) ;

- Un programme de repeuplement en France concernant 5 a 10 % des civelles capturées en France.

2. Objectif du programme de repeuplement par bassin

L’objectif du programme de repeuplement est d’utiliser 5 a 10 % des anguilles de moins de 12 cm péchées en
France pour des opérations de repeuplement en France (soit 5 a 10 % du quota total) dans I’intérét général.

2-1 Objet de I’appel a projets (AAP)

Les financements nécessaires a ce programme, qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de
services, seront délégués directement aux porteurs de projets sélectionnés et feront I’objet de conventions entre
chaque porteur de projet et les Ministéres en charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA) et
1I’Office Francais de la Biodiversité (OFB) ainsi que, le cas échéant, les autres contributeurs. Le budget total




pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum de deux millions euros pour la saison de
péche 2021/2022.

L opérateur retenu devra rembourser & I’Etat tout reliquat inutilisé de la subvention allouée a I’issue de la
finalisation des opérations inhérentes au projet.

2-2 Modalités du repeuplement

Les modalités de ce programme de repeuplement ont été définies avec les organismes scientifiques compétents.
Le protocole du repeuplement d'anguille en France est décrit en annexe 1 et précise notamment :

- Les précautions a prendre concernant les civelles utilisées pour le repeuplement ;
- La méthode d’identification et de sélection des zones les plus favorables pour le repeuplement ;
- Le suivi et I’évaluation de ces opérations de repeuplement a I’issue de la campagne de repeuplement.

Les COGEPOMI sont chargés d’identifier les sites propices pour le repeuplement conformément au plan de
gestion. Cet appel a projets concerne les bassins, pour lesquels le volet local correspondant dans le plan de
gestion anguille, a identifié et prévu des opérations de repeuplement.

Pour des raisons sanitaires et pour favoriser I’orientation des anguilles argentées vers les sites de reproduction
a I’issue de la croissance, il est nécessaire d’utiliser des civelles issues de ’'UGA ou a lieu le repeuplement.
Les repeuplements intra-bassins versants doivent étre privilégiés a I’intérieur de chaque UGA. Toutefois, des
projets pourront prévoir des transferts de civelles en inter-UGA si et seulement si elles proviennent d’une des
UGA limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM)

Il est préférable que les opérations de déversement ne soient pas effectuées sur les fleuves ou rivieres index du
plan de gestion de I’anguille désignés a I’annexe 2. Les porteurs de projets, maitres d’ouvrage du repeuplement,
auront donc a prendre en compte ces éléments de cadrage dans 1’élaboration, la mise en ceuvre et le suivi des
opérations qu’ils proposent. Conformément au plan de gestion, 1’évaluation nationale du résultat des
repeuplements sera effectuée par I’OFB sur la base des suivis a réaliser par le porteur de projet. Pour ’'UGA
Loire, cotiers vendéens et Sevre niortaise, il est recommandé pour la campagne 2021-2022 que les
déversements soient réalisés en aval du front de migration pour éviter toute modification artificielle de ce front
de colonisation et en aval des secteurs de suivi historiques de la continuité écologique pour ne pas perturber
les analyses.

La Direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) (services chargés de la police de ’eau
et délégation a la mer et au littoral) et POFB territorialement compétents seront informés au moins
quinze jours a ’avance de I’opération de repeuplement afin d’organiser des contrdles, le cas échéant.

Le porteur de projets transmet a la Direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M)
(services chargés de la police de I’eau et délégation a la mer et au littoral) et ’OFB territorialement
compétents les fiches de péche et les conditions de stabulation (lieu de stockage, numéro de bassin) du
lot destiné au repeuplement, au moins six jours a I’avance de ’opération de repeuplement afin
d’organiser des controles, le cas échéant.

Le porteur de projets, s’il ne le réalise pas lui-méme, pourra identifier un ou des mareyeur(s) agréé(s) pour la
stabulation, le stockage, le contrdle sanitaire, le conditionnement et le transport des civelles.

Les civelles destinées au repeuplement devront provenir d’entreprises de mareyage disposant d’un agrément
zoosanitaire, éventuellement en cours de délivrance par la Direction départementale (de la cohésion sociale et)
de la protection des populations (DD(CS)PP). Le temps correct d’égouttage pour des civelles de repeuplement
est fixé a 3 minutes. Les civelles mortes initialement destinées au repeuplement feront 1’objet d’un décompte
particulier indiqué comme la « part mortalité / perte de poids » afin d’avoir une quantité alevinée réelle.

Le devenir des civelles mortes devra étre spécifié¢ dans le document d’agrément zoosanitaire de I’établissement
concerné.



2-3 Méthodologie

Cet appel a projets vise a identifier un ou des porteurs de projets pour les UGA désignées ci-dessous pour
soutenir ces opérations de repeuplement (collectivités territoriales, organisations de producteurs, associations
de pécheurs professionnels fluviaux, associations de pécheurs amateurs, associations de protection de poissons
migrateurs, associations impliquées dans la gestion de la péche ou des marais littoraux, comités des péches,
ONG, etc.), sans que ces opérations ne correspondent a une prestation de services.

Cet appel a projet peut aussi viser des projets présentant des caractéristiques innovantes, ¢’est-a-dire des projets
proposant une amélioration des techniques via des équipements innovants ou des pratiques innovantes (par
exemple des pratiques de péche moins traumatisantes pour les civelles et plus respectueuses de
I’environnement et des écosystémes, des techniques nouvelles de marquage, etc.). Un bilan comparatif avec le
protocole usuel sera alors établi.

Une simple amélioration des connaissances, sans objectif d’amélioration des équipements ou des techniques
identifiées dans le protocole (cf. annexe 1) ne pourra étre éligible a ce titre. En revanche, le projet peut prévoir
I’acquisition de connaissances en lien direct avec 1’évaluation de I’efficacité de la pratique ou de 1’équipement
innovant.

Bien entendu, le projet innovant doit s’inscrire dans [’objectif premier de I’appel a projet qui est le
repeuplement pour améliorer le stock d’anguilles et leur échappement. Le caractére innovant peut concerner
la phase de suivi (innovation qui permettrait de mieux vérifier l'effet du repeuplement) mais un simple
allongement de la durée du suivi ne pourra pas étre considéré comme innovant.

Chague porteur de projet ainsi que ses partenaires (qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques,
représentant 1égal ou préposé direct ou indirect) s’engagent sur I’honneur a étre titulaire d’un casier judiciaire
(bulletin n°2) vierge de toute condamnation pour une infraction au livre 111 du code pénal, aux titres | et 111 du
livre IV du code de I’environnement, aux livres Il et IX du code rural et de la péche maritime ou au code de la
consommation, voire aux textes pris pour leur application ou 1’équivalent si le porteur de projet est un
ressortissant d’un autre pays de I’'UE.

Chague porteur de projet sera chargé de la réalisation du programme de repeuplement dans un bassin ou une
partie de bassin a effectuer selon le protocole adapté des travaux du Muséum national d’histoire naturelle
MNHN (cf. annexe 1) et :

- Définir les quantités de civelles nécessaires au repeuplement en tenant compte des sites préalablement
identifiés dans les volets locaux du plan national de gestion anguille (bassin ou partie de bassin) ; pour
chaque UGA, la quantité d’anguilles de moins de 12 cm susceptible d’étre utilisée dans le cadre d’une
opération en France est fonction du budget total, en application de la clé de répartition présentée dans
le tableau 1 ci-apres ;

- Chiffrer le co0t du programme pour ce territoire, comprenant :

1. le colit plafond ‘subventionnable’ pour I’achat des civelles chez le mareyeur est de 350 €/kg TTC.
Le poids pris en compte est le poids précis des civelles relachées dans le milieu naturel ; ce prix
d’achat au mareyeur comprend le colit d’achat au pécheur et les cofits induits (stockage, analyses
sanitaires (dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

2. chiffrer les codts pour les besoins sanitaires complémentaires (EVEX, Anguillicola crassus);

3. chiffrer le colt du suivi de I’opération de repeuplement pour ce territoire sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans), y compris les colits de déversement et des
examens externes. Le colt du suivi est plafonné a 30 % du cott total de 1’opération pour laquelle
une subvention est demandée ;

4. Chiffrer les frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet, plafonnés a 4,5 % ;
- Réaliser ou faire réaliser les opérations de déversement ;



- Mettre en ceuvre les suivis en transmettant les données produites par courriel a I’OFB dans un délai de
6 mois suivant chacune des opérations et dans le format standard qui peut étre obtenu en adressant une

demande a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr.

Dans un souci de transparence et d’efficacité, les dossiers devront étre constitués par les porteurs de projet en
concertation aussi étroite que possible avec les Directions régionales de 1’environnement, de I’aménagement
et du logement (DREAL) et les acteurs concernés par la démarche.

3- Financement

Le financement des projets fera I’objet de conventions entre chaque porteur de projet et les Ministéres en
charge des péches maritimes et de I’aquaculture (DPMA) et I’OFB ainsi que, le cas échéant, les autres
contributeurs. Le budget total pour ce programme de repeuplement en France sera au maximum et sous
réserve des disponibilités budgétaires de deux millions d’euros pour la saison de péche 2021/2022. Le
tableau 1 donne la répartition du budget par UGA. Cette répartition, faite en fonction des sous-quotas fixés par
arrétés ministériels lors des saisons de péche précédentes, pourra faire I’objet d’un redéploiement en fonction

des projets présentés et sélectionnés.

Tableau 1 : répartition du budget destiné aux opérations de repeuplement par UGA (Rappel : le codt de suivi
de I’opération est plafonné a 30 % du co(t total (hors UGA SEN et ARP dont le codt de suivi est plafonné a
60 % du cott total de I’opération), le cotit d’achat des civelles est plafonné a 350 €/kg TTC, le cofit des frais

de gestion, de coordination est limité a 4,5 %)

Unités de gestion anguille

Co(t total (TTC) des opérations

Artois-Picardie (1 % du budget) 20 000 €
Seine-Normandie (3 % du budget) 60 000 €
Bretagne (9 % du budget) 180 000 €
Loire, cGtiers vendéens et Sévre niortaise (52 % du budget) 1040000 €
Garonne-Dordogne-Charente-
Seudre-Leyre-Arcachon (25 % du budget) 200000 €
Adour, cours d’eau cotiers (10 % du budget) 200 000 €
Total (sous réserve disponibilités budgétaires) 2 000 000 €

3.1. Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les suivantes :

- Lecofitd’achat des civelles (dans la limite dun cofit plafond ‘subventionnable’, toutes taxes comprises
et incluant le prix d’achat au pécheur - et ’ensemble des codts induits (stockage, analyses sanitaires

(dont NHI/SHV), conditionnement et transport) ;

- Les codts des besoins sanitaires complémentaires, toutes taxes comprises ;
- Les codts de déversement et des examens externes, toutes taxes comprises ;

- Le colt du suivi de I’opération de repeuplement, toutes taxes comprises sur les trois années
d’échantillonnage (année n+0,5 an, n+1 an et n+3 ans) ;

- Les colts des frais de gestion et administratifs et autres frais inhérents au projet toutes taxes comprises,

plafonnés a 4,5 %.
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3.2. Encadrement des subventions

Les contributions des Ministéres en charge des péches maritimes et de 1’aquaculture (DPMA) et de 'OFB
nécessaires au soutien de ce programme seront accordées aux porteurs de projet sous forme de subvention et
ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services et seront déléguées directement aux porteurs de
projets sélectionnés.

Les aides de la DPMA et de I’OFB s’effectuent dans le respect de la réglementation communautaire en matiere
d’aides d’Etat (article 107 et 108 du Traité de I'Union Européenne). Ces subventions doivent étre compatibles
avec le cadre juridique de 1’UE relatif aux aides d’Etat.

Les deux conventions souscrites pour les différents projets validés par le comité de sélection :

- feront référence a I’encadrement juridique de 1’aide ;

- présenteront en annexe un plan de financement (cf. annexe 4 et 5), explicitant les sources de
financement (privés et publics) du projet, fourni par le porteur de projet.

- préciseront que le bénéficiaire retenu devra rembourser a la personne publique versante tout reliquat
inutilisé de la subvention allouée a I’issue de la finalisation des opérations inhérentes au projet.

- rappelleront la dénonciation de la convention en cas de non-respect des dispositions prévues au projet,
et en particulier celles qui sont détaillées au 2.2 et 2.3 du présent document.

3.2.1. Contributions des Ministeres en charge des péches maritimes et de 1’aquaculture (DPMA)
Les taux maximums de subventions publiques pourront atteindre, au maximum :

- 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur s’il est
reconnu de droit public ;

- 80 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur s’il est
de droit privé ;

- 96 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant étre subventionnée et engagée par le demandeur, s’il
est collectif et que 1’opération présente des caractéristiques innovantes, le cas échéant au niveau local (que le
demandeur soit de droit privé ou public) ;

ceci, conformément au régime d’aide exempté s’appuyant sur l'article 22 du reglement (UE) No 1388/2014 de
la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la
production, la transformation et la commercialisation des produits de la péche et de I'aquaculture compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de [’Union
européenne, faisant référence a I’article 95 du réglement n° 508/2014 du parlement européen et du conseil du
15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la péche, et conformément au reglement
(UE) n°2020/2008 du 8 décembre 2020 modifiant les réglements (UE) n°702/2014, (UE) n°717/2014 et (UE)
n°1388/2014 en ce qui concerne leur période d’application et les autres adaptations a y apporter.

3.2.2. Contributions de I'Office Frangais de la Biodiversité (OFB)

Il sera fait application des dispositions en vigueur du code de I'environnement relatives a la possibilité, pour
mener a bien leurs missions, d’attribuer des concours financiers aux personnes morales tant publiques que
privées.

3.3. Décision de financement

Les porteurs de projets retenus pourront étre invités a remettre des piéces complémentaires notamment des
documents administratifs et comptables (Kbis ou équivalent, bilans et comptes de résultats, RIB, etc.).

La décision formelle de financement sera la signature des conventions avec le porteur de projets (sous réserve
de I’avis favorable du contréleur financier compétent).



4- Constitution du dossier de candidature

Chaque projet doit étre présenté comme suit :

o 1% partie : Une fiche-résumé obligatoire (4 pages maximum avec une 1% page reprenant le modéle de
I’annexe 3 ou doit figurer :

e 2¢partie

Le titre du projet,

Le porteur du projet,

La participation demandée (en valeur et proportion par rapport au colt global),
Une présentation succincte du projet et des objectifs.

: Un descriptif détaillé du projet :

Un diagnostic de I’existant du ou des sites concernés précisant les zones de déversement, ainsi
que les études et analyses préalables qui ont conduit a la définition du projet (principaux
obstacles a la migration des anguilles, étude d'impact évaluant le total des mortalités en cas de
risque de mortalités directes dans la zone de repeuplement liées a la péche ou aux ouvrages...),

Les cartes étayées des zones de déversement, schémas et fiches de synthése permettant
d’éclairer le diagnostic,

Un descriptif du projet, mentionnant notamment le cas échéant I’ensemble des participants a
I’opération, et justifiant de leurs capacités techniques respectives a y prendre part,

Un descriptif des installations dédiées a la stabulation des civelles avant
repeuplement, incluant les modalités de gestion de la qualité de l'eau (type
d'alimentation, contréle de la température,..) de séparation des viviers des civelles
dédiées au repeuplement, des dispositifs de contrdle qualitatifs et quantitatifs,

Un descriptif du suivi destiné a 1’évaluation de 1'efficacité du repeuplement (notamment il
conviendra d’indiquer la méthode qui sera mise en ceuvre pour rechercher les marques de
marquage),

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet,

La répartition des cofits selon le modele de I’annexe 4,

Le budget et financement prévisionnels du projet global selon le modéle de 1’annexe 5,

Une attestation sur I’honneur de casier judiciaire vierge (du porteur de projet et ses
partenaires).

e 3¢ partie : Une demande de subvention (format libre ou CERFA n°12156*05 pour les associations).

e 4epartie : Une déclaration sur I’honneur de I’ensemble des aides publiques percues tous projets confon-
dus sur les 3 derniers exercices (cf. annexe 6).

Les projets doivent étre remis avant le 15/07/2021 (cachet de la poste faisant foi).

Ces projets, de méme que les différents rapports de suivis le cas échéant, suivant le calendrier prévu
dans les conventions, doivent étre adressés a :

1- OFB

— par courriel (avec AR a repeuplement.anguille@ofb.gouv.fr) et par courrier sous pli fermé
(portant la mention « ne pas ouvrir par le service courrier »)

Laurent  Beaulaton (laurent.beaulaton@ofh.gouv.fr) et  Clarisse Boulenger

(clarisse.boulenger@ofb.gouv.fr)

INRA UMR Ecologie et Santé des Ecosystémes

Pble INRAE-OFB

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)
65 rue de St Brieuc

CS 84215
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35042 Rennes

2- MNHN
— par courriel (avec AR)

a Eric Feuntun (eric.feunteun@mnhn.fr)

MNHN-CRESCO

UMR 7208 BOREA (Biologie Organismes Ecosystémes Aquatiques) (MNHN, CNRS, UPMC,
UniCaen, IRD, Univ Antilles)

(appel a projets « repeuplement de 1’anguille en France »)

38 rue du port Blanc

35800 Dinard

3- MAA & MMer

— par courriel (avec AR) et par courrier sous pli fermé (portant la mention « ne pas ouvrir par le
service courrier »)

a Bureau de I’aquaculture (baqua.sdaep.dpma@agriculture.gouv.fr)
Sous-direction de I’aquaculture et de I’économie des péches

Direction des péches maritimes et de I'aquaculture

(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)

La Grande Arche - Paroi sud

92055 - La Défense Cedex

4- MTE
- par courriel (avec AR)

a Romuald Loridan et Corinne Belveze (romuald.loridan@developpement-durable.gouv.fr et
corinne.belveze@developpement-durable.gouv.fr)

Ministére de la Transition Ecologique

Direction de l'eau et de la biodiversité - Bureau de la ressource en eau et des milieux

aquatiques (EARM3)

(appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »)

Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux

92055 LA DEFENSE Cedex

5- Correspondants dans les DREAL secrétaires de COGEPOMI
Unité de gestion de I’anguille Artois-Picardie

Emeline CATHELAIN

DREAL Hauts de France

44 rue de Tournai
BP 259, 59 019 LILLE Cedex

Unité de gestion de I’anguille Seine-Normandie

Caroline LAVALLART
DRIEE IDF

10, rue Crillon

75004 PARIS
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Unité de gestion de I’anguille Bretagne

Elise CARNET (spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr)
DREAL Bretagne

L’ Armorique

10, rue Maurice Fabre

CS 96515

35065 RENNES CEDEX

Unité de gestion de ’anguille Loire

Laure LETESSIER
DREAL Pays-de-Loire
34, Place Viarme

BP 32205

44022 NANTES cedex 1

Unités de gestion de I’anguille Garonne-Dordogne-Charente
Gilles ADAM
DREAL Nouvelle-Aquitaine
9, rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

Unité de gestion de I’anguille Adour
Gilles ADAM
DREAL Nouvelle-Aquitaine
9, rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

5- Comité de sélection

Un comité de sélection national sera chargé de sélectionner les projets d’opérations de repeuplement. Il sera
composé de représentants :

- de la Direction de I’eau et de la biodiversité (Ministére de la Transition Ecologique)
- de la Direction des péches maritimes et de 1’aquaculture (Ministére de 1’Agriculture et de
I’ Alimentation et Ministére de la Mer),

- de I’Office Frangais de la Biodiversit¢ (OFB), y compris consultation des services
territorialement compétents,

- des Directions régionales de ’environnement, de ’aménagement et du logement (DREAL)
concernées,

- du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Apres D’évaluation par I’OFB et/ou le MNHN de la conformité des projets avec les obligations et

recommandations techniques et scientifiques (cf. annexe 1), le comité de sélection examinera la qualité des
projets et le respect des critéres de recevabilité.

Les critéres de sélection a retenir sont les suivants :

- qualité technique des projets, capacités techniques des participants au projet,
- qualité juridique des porteurs de projets et des participants au projet,
- colts.

Les programmes retenus pourront bénéficier de financements réservés a ce programme.



Auregard des projets présentés, le comité de sélection se réserve la possibilité d’accepter pour certaines UGA :

- des budgets supérieurs si et seulement si les projets éligibles sur d’autres UGA permettent un
transfert de budget par sous consommation de leur enveloppe ;

- des transferts de civelles inter-UGA si et seulement si elles proviennent d’une des UGA
limitrophes permettant ce transfert de civelles (hors UGA RMC et RM) ;

- des dépassements du plafond de 30 % pour le suivi scientifique pour les projets dits
« innovants ».

Le comité de sélection recevra la synthése des opérations effectuées a I’issue de la campagne de repeuplement
en vue de confirmer I’adéquation des opérations réalisées a ’initiative des porteurs de projets sélectionnés
avec le protocole de repeuplement de référence et de réaliser une premiere analyse des résultats des
échantillonnages destinés a évaluer I’efficacité des opérations de repeuplement.

6- Calendrier
Date de la mise en ligne de I’appel a projets 10/05/21
Date limite de réception des projets 15/07/21
Evaluation par le comité de sélection national 13/09/21
Conventions de financement (DPMA et AFB) Avant le 15 octobre 2021*

* Sous réserve des disponibilités budgétaires

7- Publicite

Le présent appel a projets sera publié sur les sites Internet du MAA, MTE et de I’OFB pendant une période
minimale de 60 jours avant la date limite de réception des projets.

8- Demande d’informations complémentaires

Toute demande d’informations sur le présent appel a projets pourra étre adressée, avant la date de limite de
réception des projets fixée au point 6, aux personnes dont les coordonnées figurent au point 4.
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Ce document est fondé sur :

le Plan de Gestion Anguille de la France (Application du reglement CE 1100/2007 du 18
Septembre 2007 — \Volet national du 3 février 2010 - MEEDDM, MAAP & ONEMA, 2010),
les connaissances et recommandations scientifiques du Groupe anguille du GRISAM pour la
mise en ceuvre frangaise du réglement européen visant a restaurer le stock d’anguilles (Briand
et al., 2008),

le guide de bonnes pratiques pour la mise en ceuvre d’un programme de repeuplement a
I’échelle communautaire (CNPMEM et al., 2011),

le guide de remplissage des fiches terrain et recommandations pour le « repeuplement et
transfert d’individus » (Soulier et al., 2007)

I’état de I’art du repeuplement d’anguille et de la mesure de son efficacité (Frotté et al., 2011).

Ce projet intervient dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de gestion anguille qui prévoit le
repeuplement en civelles des cours d’eau métropolitains (5 a 10 % des captures frangaises). Il est
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donc important de disposer de protocole de suivi permettant d’évaluer I’efficacité de cette mesure de
gestion.

Le présent document est une adaptation libre du rapport MNHN de décembre 2011 ayant fait I'objet
de Daction n°12 intitulée « Mise au point méthodologique pour le suivi de Defficacité du
repeuplement en civelles » de la convention ONEMA-MNHN 2011.

< Le contexte

Le reglement européen (article 7 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007) prévoit que
les Etats membres qui autorisent la péche de la civelle réservent 35 % des captures d’anguilles de
moins de 12 cm pour des opérations de repeuplement. A partir du 31 juillet 2013, 60 % des civelles
péchées seront réservées au marché de repeuplement (pour le repeuplement des cours d’eau francgais
et européens). Le plan de gestion anguille mis en place en France réserve 5 & 10 % des captures
d’anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement des eaux francaises en 2011 et 2012.

Afin d’assurer « un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles
argentées » (en application de I’article 2.4 du réglement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007), le
plan de gestion prévoit également de réduire tous les facteurs de mortalités de 30 % d’ici a 2012,
50 % d’ici a 2015 (60 % pour la péche en 2015) et de 75 % (60 % pour la péche) d’ici a 2018 ; par le
biais des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, du plan frangais de restauration
de la continuité écologique des cours d’eau, du plan national PCB et du programme national de
recherche et développement relatif & la continuité écologique pour I’anguille.

< Les prélevements
» Sélection des sites de prélevement

Lors de leur arrivée en estuaire, les civelles sont peu contaminées par les parasites, virus et autres
agents pathogénes. Quoi qu’il en soit, ils sont éliminés lors du passage en eau saumatre et douce.
Mais les civelles et jeunes anguilles sont contaminées par les agents pathogenes dulgcaquicoles comme
Anguillicoloides crassus (contamination possible dés les premiéres prises alimentaires, i.e. dés le
stade VIA2-A3), le parasite monogéne branchial Pseudodactylogyrus sp, le parasite protozoaire cilié
Ichthyophtirius multifiliis (contamination probable par ces deux genres parasitaires en milieu
oligohalin et dulcaquicole) et le virus EVEX pour lequel les connaissances sont tres limitées. C'est
pourquoi, dans l'optique d’un repeuplement, il est préconisé de ne prélever les civelles que dans les
parties aval des estuaires (entre 15 et 18%o de salinité), a un stade pigmentaire < VIA2.

» Mode de prélévement

Les techniques de péche utilisées doivent minimiser les traumatismes sur les individus utilisés pour
le repeuplement ainsi que sur les espéces accessoires.

Le bon état général (physique, physiologique et sanitaires) des civelles est un point important pour la
réussite de l'opération de repeuplement; il est principalement dépendant des conditions dans
lesquelles les civelles ont été capturées. Une faible vitesse de déplacement du navire (entre 3 et 4
nceuds), ainsi qu’une courte durée du trait de péche (10 a 15 minutes maximum) sont requises pour
limiter les traumatismes et les mortalités des civelles.

Pour séparer les civelles des autres especes, les pécheurs doivent utiliser une grille amovible de tri
d’une maille de 3 a 4 mm de c6té, positionnée sur le vivier a civelles et sur laquelle le contenu des

11



poches des filets est déversé. Ce dispositif doit figurer dans I’équipement obligatoire des civelliers et
la libération des captures accessoires doit étre réalisée immédiatement apres chaque trait, des que
toutes les civelles sont passées en maille et sont tombées dans le vivier.

%+ Le stockage et la stabulation des civelles en vivier

» A bord des civelliers ou dans les installations personnelles ou communes de stockage
des pécheurs

A bord des civelliers ou dans les installations de stockage des pécheurs, les alevins sont stockés dans
un vivier spécifique de contenance variable (100 a 500 litres). Une bonne oxygeénation du dispositif
de stockage doit étre assurée par le renouvellement continu ou régulier du volume d’eau, secondé, si
nécessaire, par ’utilisation d’un systéme d’aération ou d’oxygénation. Le courant d’eau pouvant étre
géneré au sein du vivier doit rester suffisamment modéré pour éviter tout stress supplémentaire ou
effet néfaste sur les alevins.

En cas de contr6le des cheptels présents dans les installations de stockage des pécheurs et impliquant
une manipulation hors bassin pour pesage, il est nécessaire de disposer de capacités de stabulation
supplémentaire. Il est rappelé I'obligation de présenter les fiches de péche correspondantes, ou le
document de prise en charge intermédiaire indiquant les dates d’entrée des civelles détenues (par lot),
leur origine (notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectif a I’appui d’un contrat de
vente, pour tenir informé le mareyeur des conditions de stabulations des civelles destinées au
repeuplement.

» Chez les mareyeurs

La vente des alevins aux entreprises de mareyage agréees se déroule aux points de collecte identifiés
sur chaque bassin versant.

Les civelles sont ensuite transportées (cf. V) et maintenues en bassin de stabulation. Cette phase
permet, dans un environnement totalement contrdlé, d’optimiser I’adaptation des civelles a I’eau
douce. Elle permet également d’isoler les civelles bien portantes des individus blessés ou morts, qui
sont retirés avec précaution.

A ce stade biologique, toutes les civelles des lots qui doivent-étre déversées doivent étre maintenues
en bassin de stabulation au minimum 6 jours avant d’étre expédiées. Cela permet de trier les civelles
abimeées par la péche ou malades. Idéalement, les civelles peuvent étre maintenues en vivier entre
1 et 3 semaines dans une eau de température inférieure a 10°C sans alimentation, tant que les
civelles ne sont pas pigmentées.

La durée de stabulation, y compris celle effectuée au domicile des pécheurs, ne doit pas exceder 2
mois afin 1/ d’éviter le phénoméne de détermination sexuelle male provoqué par la forte densité dans
les bassins et 2/ de réduire les risques de contamination par des agents pathogénes tels le virus EVEX.

Cependant, il a également été remarqué que 30 jours apres I’infestation expérimentale, le virus n'est
plus détecté par la méthode employée par ' ANSES. La cause de I’absence de détection du virus est
encore inconnue (éliminé par le systtme immunitaire du poisson, devenu indétectable par la méthode
employée, en dormance...).
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Il peut étre nécessaire de disposer d’un dispositif de refroidissement si les températures dépassent les
10°C. Ce dispositif peut étre un simple pompage dans les nappes phréatiques, ou un systeme plus
complexe de réfrigération.

Afin de réduire les risques de contamination parasitaire des alevins, les viviers de stabulation doivent
étre alimentés en eau douce par circuit fermé.

Il est obligatoire de disposer en continu des capacités de stabulation nécessaires a un maintien de la
qualité des populations de civelles détenues, y compris en cas de contrdle des cheptels présents
impliquant une manipulation hors bassin pour pesage. De méme, il est obligatoire de tenir a jour sous
24h un registre mentionnant les dates d’entrée et sortie des civelles détenues (par lot), leur origine
(notamment la ou les dates de captures) et leur devenir respectifs (lieu et éventuel(s) prestataire(s)
intermédiaire(s) intéressé(s)).

» Le suivi de la qualité des civelles

Le porteur de projet est responsable de la réalisation des tests d'aptitude au déversement, il
communique au service de I'OFB territorialement en charge du contrdle la date de réalisation des tests
2 jours avant leur réalisation. Le résultat de I'examen des individus et des tests sanitaires sont mis a
disposition des agents assurant le contréle des opérations de déversement.

La diffusion d’agents pathogenes peut s’effectuer par contact entre individus ou par I’eau transportée.
Les civelles destinées au repeuplement doivent faire 1’objet d’un examen minutieux sur un sous-
échantillon représentatif (environ 150 civelles) au maximum 24 h avant le déversement, afin de
déterminer par examen visuel le stade pigmentaire et 1’absence de 1ésions et/ou de parasites.

Evaluation du nombre de civelles a déverser :

- Peser trois sous-échantillons d’environ 50 civelles afin d’obtenir le poids individuel moyen et 1’écart
type associeé :

Pim = (PE1+PE2+PE3) / 150

Avec  Pim = Poids individuel moyen (en g)
PE1~3 = Poids des échantillons 1 a 3 (en g)

Evaluation de la qualité des civelles au regard de la méthode de péche :

- Procéder au marquage vital au carmin indigo (0,5 g.L%) sur un échantillon de 50 civelles ;
- Rechercher des zones de lésions (marquées par le carmin indigo) dues a la péche a la loupe binoculaire ;

- Compter le nombre de civelles impactées et donner une évaluation de la qualité des civelles correspondant
au pourcentage des civelles impactées, notamment en répartissant les civelles impactées en fonction de la
gravité des lésions au moyen de la méthode de Briand et al. (2008). Il est rappelé que le GRISAM recommande
le respect d’un taux maximal de 10 % de lésions révélées au bleu indigo au départ de la structure de stockage.

Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur biométrie :

- Décrire les stades pigmentaires (classification de Elie et al., 1982) des civelles sur un échantillon de 50
individus ;

- Peser le lot au g prés ;
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- Mesurer chacune des civelles au mm et peser chaque civelle au 0,01 g pres.

Evaluation de la qualité des civelles au regard de leur état sanitaire :

— La qualité sanitaire des civelles doit étre établie, pour les parasites tels que Anguillicoloides crassus,
Pseudodactylogyrus sp. Ichthyophtirius multifiliis sur 6 lots de 10 civelles pour chaque opération de
déversement.

- Les tests de détection du virus EVEX pourront étre réalisés pour acquérir de la connaissance sur ce pathogéne.
Cependant, pour ne pas augmenter la durée du stockage des civelles destinées au repeuplement, les analyses
sanitaires devront étre conduites la veille des déversements sur au moins 1 lot de 60 civelles, selon une méthode
validée par le LNR. Lors des opérations de suivis, ce méme protocole pourra étre appliqué sur les spécimens
destinés a la recherche des otolithes marqués. Des techniques récentes de détection moléculaire du virus
viennent d’étre mises au point. Il appartiendra a chaque maitre d’ouvrage de s’assurer de 1’évolution
opérationnelle de ces techniques pour une meilleure détection du virus EVEX (van Beurden et al., 2011).

- En cas de déversement dans des zones officiellement indemnes (catégorie 1) ou des zones sous programme
de surveillance (catégorie 1l) au regard des maladies réglementées des salmonidés NHI et SHV, un examen
virologique complémentaire doit étre réalisée et les résultats obtenus avant déversement (absence de virus sur
6 lots de 10 civelles pour chaque opération de déversement).

En cas de détection d’un agent pathogéne (hors Evex), une commission ad hoc, composée par la DREAL et la
(ou les) DD(CS)PP compétente(s), doit étre réunie dans 1’urgence afin de définir le devenir du lot destiné au
repeuplement.

- Dans le cas ou les quantités déversées sont importantes et que le déversement est fractionné dans le temps
pour des raisons pratiques et techniques, il est demandé de réaliser les analyses de qualité des civelles au regard
de la méthode de péche et de leur biométrie, d’évaluer le nombre de civelles a déverser et le suivi de la mortalité
(in vitro et in situ), pour chaque lot déversé. Les analyses de la qualité des civelles au regard de leur état
sanitaire (virus et parasites) doivent étre réalisées une seule fois, lors du premier déversement.

< Le repeuplement
» Sélection d’un site de repeuplement

Le choix d’un site de repeuplement est déterminé en fonction des différents criteres de croissance, de
densité et des facteurs de mortalité qui peuvent agir sur le cycle biologique de I’espece. Les habitats
sélectionnés doivent étre les plus favorables sur la base de leur qualité globale, c'est-a-dire ceux ou
les gains biologiques pour I’espece sont les plus €levés. Ils doivent permettre d’assurer une bonne
croissance, une bonne survie et également un échappement optimal vers la zone de reproduction.

Le site considéré comme le plus favorable sera celui totalisant le plus de points (cases grisées). Les
densités doivent étre évaluées par des péches de contréle préalables ou, a défaut, par des informations
existantes datant de moins de 5 ans. Les sites ne faisant pas 1’objet d’un programme de restauration
ne peuvent pas étre retenus. Les repeuplements successifs peuvent étre réalisés dans le méme site tant
que la capacité d’accueil du milieu n’est pas atteinte, celle-ci devant étre définie suivant la grille
proposeée ci-apres. Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une grille « réglementaire » mais bien d’un outil
d’aide a la décision.

Grille de sélection d’un site de repeuplement (proposée par le MNHN)

Critéres de croissance Critéres de densité Facteurs de mortalité

(kg/ha)
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Pollution (PCB, .
. . Obstacles a la R .
pesticides, métaux dévalai Pécheries
Estuaires 3 130<75<35<0 lourds...) cvataison
Eau douce-Aval Plan d'eau | 2 100<50<25<0 Population indemne 3 | Absence 3 | Absence 3
Eau acide - Tourbiere- | 1 50<25<10<0 Contaminations Présence 2 | Présence 2
Amont des cours d'eau détectées mais
(ordre 1 et 2) commercialisation 2 | Obstacle 1| Pas d'échappement 1
autorisées absolu
01 2 3 Commerc_lalllsatlons 1
non autorisée

Dans le cadre du repeuplement frangais en anguille, il est recommandé d’utiliser des civelles issues
de ’UGA ou a lieu le repeuplement. Les repeuplements intra bassins versants doivent étre privilégiés
a l’intérieur de chaque UGA. Ces pratiques permettent de minimiser les risques sanitaires de
contamination d’une population indemne par un lot infecté provenant d’un autre bassin versant (cf.
état de ’art, chap. I — I1.3.a). D’autre part, ces pratiques augmentent probablement 1’orientation des
anguilles argentées vers les sites de reproduction a I’issue de la croissance.

> Les individus utilisés

Les individus utilisés doivent étre de préférence des civelles d’un stade pigmentaire compris entre VA
et VIA3, tels que définis dans la méthode d’identification des stades pigmentaires mise au point par
Elie et al. (1982). Ces civelles sont en général présentes a 1’aval des cours d’eau en estuaire polyhalin
a mésohalin.

» Ladensité de repeuplement

La densité doit étre établie a partir de la capacité d’accueil du milieu qui est forte dans les habitats
eutrophes avec des eaux au pH neutre a alcalin, et faible dans les milieux oligotrophes au pH acide.
A des fins de productions halieutiques dans le nord de 1’Europe, il est déversé dans les eaux
oligotrophes ouvertes une centaine de grammes de civelles a I’hectare d’eau, soit 350 individus par
hectare. Dans des habitats eutrophes ouverts sans anguilles ou a faible densité, on peut envisager un
déversement de 2 a 5 kg de civelles par hectare d’eau colonisable (soit 7000 a 18 000 individus
environ). Les années suivantes, il est raisonnable de réduire progressivement les repeuplements
suivant le tableau proposé ci-dessous pour les milieux ouverts et de maintenir les mémes densités que
la premiere année pour les milieux fermés. Les quantités déversées doivent étre ajustées a la densité
et aux performances de croissance des anguilles présentes dans le milieu.

La notion de surface colonisable correspond a I’intégralité de la surface mouillée située a I’amont du
point de déversement, pouvant étre colonisée par les civelles, ¢’est-a-dire indemne d’obstacle naturel
ou artificiel, réputé infranchissable.

L’idéal est de prendre comme valeur la surface mouillée colonisable des masses d’eau alevinées pour
un débit moyen correspondant grosso modo au module interannuel.

Année du déversement

Quantité déversée
milieu ouvert

Quantité déversée milieu
fermé

Année 1 (milieu ouvert & faible densité cf. grille sélection /
milieu fermé saumatre ou eutrophe)

2 a5 kg/ha

0,0320,1 kg/ha

Année 1 (milieu ouvert a moyenne densité cf. grille
sélection / milieu fermé eau douce ou oligotrophe)

0,541 kg/ha

0,008 4 0,05 kg/ha
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Année 2 AN1/2 AN 1
Année 3 AN2/2 AN 1
Année 4 AN3/2 AN 1

« Le marquage

Les marquages vitaux de masse doivent étre réalisés a I’aide d’alizarine ou de calcéine (ou tout autre
colorant vital) suivant les années. Le marquage de 30 % des civelles permet de limiter les risques de
mortalité induite par le processus de balnéation. La méthodologie employée est une balnéation a
température ambiante, sans choc osmotique pour I’alizarine et avec choc osmotique pour la calcéine.

Si I’alizarine est choisie comme colorant vital, le marquage de
masse des civelles se fait dans des bacs contenant 40 L d’une
solution d'alizarine a 150 mg.L-1 (Alcobendas et al., 1991). Dans
chaque bac, 3 & 4 kg de civelles sont déposés pour une balnéation
d'une durée de 3h avec l'alizarine. Pendant toute la durée de
balnéation, le taux d'oxygéne doit étre maintenu entre 150 a 200 %
de saturation. Si la calcéine est choisie, le marquage de masse des
civelles se fait dans des bacs contenant 40 L d’une solution de
calcéine a 20 g.L-1 (Alcobendas et al., 1991). Pour les autres
colorants vitaux, il faudra se référer a leur notice d’utilisation.

L'utilisation de colorants vitaux différents permet de réaliser des
repeuplements successifs sur un méme site tout en permettant de
différencier les civelles marquées recapturées lors du suivi de

Marquage des civelles a l’alizarine (Fish-Pass)

I'efficacité du repeuplement.

Toutefois, il peut étre admis d’avoir recours au méme colorant vital, sous réserve d’utiliser les
otolithes prélevés lors des différentes phases de suivi a des fins d’agéage (otolithométrie).

Le marquage peut étre facultatif si I’espece est absente dans la zone de suivi (ou en quantité
négligeable), ou si les différences en termes de taille ou de classe d’ages sont suffisantes pour
différencier les individus issus du repeuplement des individus naturellement présents.

Marguage des civelles :

o Marquer les individus au colorant vital ;
o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 aquariums pendant
15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage sur la mortalité ;

o Conserver 3 lots marqués et 3 lots non marqués de 50 individus chacun dans 6 enceintes adaptées
placées sur le site de déversement pendant 15 jours pour évaluer un potentiel effet du marquage et du
déversement sur la mortalité in situ ;

o A I’issue du marquage, conserver un échantillon de 30 civelles marquées, soit 10 civelles par lots
marqués. Les civelles peuvent étre stockées au congélateur en attendant 1’extraction des otolithes.

Les otolithes doivent étre preparés suivant la méthode proposee par Mounaix (1992). Les marques
doivent étre recherchées au microscope a épifluorescence.
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< Le transport

Le succes des opérations de transport dépend des conditions sanitaires et matérielles dans lequel il
sera effectué. Une attention particuliere devra étre portée aux risques sanitaires et aux moyens
techniques mis en ceuvre pour assurer le transport.

Le transport des civelles depuis les zones de péche jusqu’aux bassins de stabulation doit étre limité a
quelques heures tout au plus, de maniére a garantir la qualité des civelles stockées chez le mareyeur.

Le transport entre les mareyeurs et les zones de déversement doit lui aussi se réaliser en moins de
24 h dans la mesure du possible, et en 48 h au maximum. Sauf cas de force majeure, le
conditionnement des civelles doit intervenir en caisses de polystyréne, maintenues dans une
atmosphére humide, saturée en oxygene et a basse température (2 a 3°C), transportées par
camion frigorifique, afin de faciliter les contréles et la dispersion des alevins sur la zone de
repeuplement en évitant de manipuler les civelles avant déversement. Il doit étre possible d'apposer
des scellés sur le camion ou les viviers de transport.

Lorsque le transport dure le cas échéant plus de 24 h, il peut intervenir dans des bacs de pisciculture
oxygénés de 500L ou 1 m®,

Il est de la responsabilité du transporteur de garantir la survie des civelles.

Un registre des opérations de repeuplement sera tenu et transmis au COGEPOMI, incluant I'origine
des civelles, le numéro de la ou des factures du ou des établissements de mareyage, le stade de
développement et les caractéristiques taille/poids des individus relachés, ainsi que les quantités
remises en nombre d’individus, le lieu et la date précise de I'opération.

% Le déversement

\Préparation au déversement

o Mesurer la température et la salinité du site de stabulation des anguilles avant le déversement ;

o Conditionner les civelles chez le mareyeur et les transporter dans des caisses en polystyréne a puits de
glace jusqu’au point de déversement ;

o Faire plusieurs lots de civelles de quelques kg a répartir le long du cours d’eau a déverser ;

o Mettre en place une phase d’acclimatation dans les caisses en polystyréne afin d’ajuster progressive-
ment les conditions a celles du site de déversement ; le passage de la température de la caisse a celle
du milieu doit se faire en quelques minutes afin d’éviter les chocs thermiques.

Lors du déversement, une attention particuliere doit étre portée a la différence de température entre

celle a laquelle ont été transportées les civelles (vivier ou caisse polystyréne) et celle du milieu dans

lequel elles vont étre déversées. L’adaptation progressive des civelles a la température du cours d’eau

(en général supérieure) doit étre réalisée pour eviter tout choc thermique.

Le déversement doit se réaliser le plus délicatement possible en dispersant les individus dans le
milieu.

\Déversement

o Procéder au déversement depuis un bateau ou depuis la rive, en présence des maitres d’ceuvre de
I’opération ;

o Déverser les civelles dans un laps de temps limité a quelques heures, afin d’éviter les mortalités ;
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o O O

o

Echelonner le déversement le long des berges (pour minimiser la mortalité densité dépendante et I’im-
pact sur le genre) ;

Noter les quantités déversées sur chaque station de déversement ;

Mesurer la qualité de I’eau (température, salinité et O,) de chaque station de déversement ;
Noter son point GPS ;

Remplir la fiche de renseignements relative au repeuplement des anguilles de moins de 12 cm.

Type d’habitats : les lachers doivent s’effectuer dans des endroits ou :

- le sédiment est préférablement sablo-vaseux favorisant ainsi 1I’enfouissement,
- il existe des plantes aquatiques constituant des abris,
- les ressources trophiques sont présentes (ostracodes, copépodes),

- les prédateurs potentiels majeurs (poissons en général) sont absents, c¢’est-a-dire dans des
zones de relativement faible profondeur.

Les tests de survie permettent de suivre et comparer les résultats des modes opératoires et d’évaluer
le succés immédiat du déversement sans présumer des taux de survie au-dela de la période du test.

Evaluer la mortalité immédiate

O

@]

Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés sur le site de déversement pendant
15 jours ;

Pour les 6 lots de 50 civelles marquées et non marquées placés dans des aquariums pendant 15
jours;

Comptabiliser les effectifs d’anguilles survivantes pour chacun de lots ;

Libérer les anguilles vivantes.

Consigner les données

o

Transmettre les différentes données relatives au déversement au secrétariat de COGEPOMI com-
pétent sur le site de déversement dans un délai d’un mois aprés 1’opération de déversement ;

Transmettre les différentes données relatives au déversement & I’OFB dans un délai d’un mois aprés
I’opération de déversement ;

Consigner les données relatives au déversement dans un document propre au maitre d’ceuvre, qui
recensera toutes les actions de repeuplement auxquelles il participe ainsi que leurs suivis ;

% Evaluer I’efficacité de I’opération de déversement

L’¢évaluation de I’efficacité du déversement est réalisée par recherche d’individus marqués ou non par
balnéation dans le milieu naturel au cours de trois campagnes d’échantillonnage post-déversement.
Pour cela, des péches de contréle doivent étre réalisées suivant un mode opératoire établi en fonction
des contraintes de terrain. Le mode opératoire prend en compte les prescriptions figurant dans le plan
de gestion national anguille, les techniques éprouvées dans d’autres grands fleuves tels le Rhone
(Feunteun et al., 2000), la Loire (Charrier et al., 2010) ou le Rhin (Meunier, 1994) ainsi que dans les
petits cours d’eau (Adam et al., 2008). Tout d’abord, des opérations de péches électriques sont
réalisées au droit des sites de déversement utilisant la méthode des Echantillonnages Ponctuels
d’Abondance (EPA), combinées, si possible, avec des opérations de péche aux verveux a mailles
fines. Le principe est de réaliser au moins 25 stations de péche réparties le long des zones de
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déversement et en amont. Dans chacune des stations, 20 échantillonnages ponctuels d’abondance
doivent étre réalisés et notés de maniére globalisée par les opérateurs de la péche.

Effort d’échantillonnage

@)

Réaliser trois campagnes d’échantillonnage, soit 6 mois, 1 an et 3 ans aprés le déversement ;
Procéder a 25 stations situées entre 1km en aval et 1km en amont du site de déversement ;

Réaliser dans chaque station 20 EPA (30 secondes de péche a une anode a poste fixe pour chaque
EPA) ;

Noter le point GPS de chaque station ;

Coupler, dans les milieux profonds (i.e. les plans d’eau de plus d’un métre de fond et les grands
fleuves), ces EPA avec des péches au verveux maille fine (4mm de maille étirée) placés sur 5 des
stations précédentes correspondant a des habitats peu profonds (bords de cours d’eau, annexes, af-
fluents, etc.) posés pendant 2 jours consécutifs. Une reléve journaliére est obligatoire ;

Préciser le point GPS de ces 5 stations.

Biométrie (par campagne)

Anesthésier les anguilles ;

Mesurer les anguilles (mm), et les peser (g) et indiquer les éventuelles pathologies (Girard & Elie,
2007; Beaulaton & Pénil, 2009);

Conserver pour analyse des marques sur les otolithes, un échantillon de 50 individus susceptibles
d’étre issues du repeuplement (i.e. individus inférieurs ou égal de 110 mm a 6 mois, individus de 110
a 150 mma un an et 190 4 240 mm a trois ans).

Suivi des margues

Sacrifier les individus de I’échantillon prélevé lors de la biométrie ;
Déterminer le sexe et la présence d’A. Crassus (Lefebvre et al., 2003; Beaulaton & Pénil, 2009) ;

Décapiter les individus et congeler les tétes afin de conserver les otolithes (remarque : possibilité de
réaliser des tests EVEX sur le reste des individus (non congelés)) ;

Faire appel a un laboratoire spécialisé pour la lecture des otolithes pour déterminer le colorant, et I’age
le cas échéant.

Traitement des données

O

Présenter les résultats de maniére a suivre les abondances dans les différentes stations, et au cours du
temps ;

Suivre les cohortes afin d’estimer la mortalité des lots susceptibles de provenir du déversement ainsi
que les croissances annuelles ;

Estimer la proportion des anguilles provenant du déversement a partir des recherches de marques (en
indiquant la méthode mise en ceuvre pour rechercher ces marques).
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ANNEXE 2

Les riviéeres index du plan de gestion anguille

Objectif : donner des séries d’abondance (absolue ou relative) du recrutement et de 1’échappement :
— Suivi de civelles ou, a défaut, de jeunes anguillettes <12 cm

— Suivi d’anguilles argentées

1 a 2 sites dans chacune des 9 unités de gestion définies dans le PGA selon une typologie pré-déterminée. Les
bassins ont pu toutefois définir des sites supplémentaires. Les rivieres index sont les suivantes (voir aussi
rapport de mise en ceuvre du PGA de juin 2012) :

— Seine-Normandie (SEN) = la Bresle

— Bretagne (BRE) = le Frémur et la Vilaine

— Loire — cbtiers vendéens — Sevre Niortaise (LCV) = la Sevre Niortaise

— Garonne — Dordogne — Charente — Seudre — Leyre (GDC) = Canal des Etangs
— Rhin-Meuse = le Rhin

— Adour — cours d’eau cotiers (ADR)= le courant de Souston

— Artois-Picardie (ARP) = La Somme

— Rhéne-Méditerranée (RMD) = Etang du Vaccareés et le Rhone

— Corse = le Golo et la lagune du Viduglia

Le choix des riviéres index s’est appuyé au maximum sur 1’existant dans un objectif de représentativité et
d’exploitation nationale.

Il est donc préférable que les opérations de déversements ne soient pas effectuées sur ces bassins (affluents
compris).
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ANNEXE 3
(modéle de présentation de la 1ere page du projet)

Appel a projets « repeuplement de I’anguille en France »

Titre du projet :

Porteur du projet :

Participation demandée (en valeur et en taux par rapport au co(t global) :

Résumé du projet :

Obijectifs du projet :
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ANNEXE 4 : Répartition des codts

Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France

|I|eu du deversement |Démsament et suivi scientifique Frais de coordination et de gestion
porteur du projet Coiit unitaire|  Total TTC Codt unitaire |  Total TTC
coiit déversement frais de gestion
|Ana lyse sanitaire complémentaire (EVEX...)
Colt unitaire| Total TTC
jeoit analyse EVEX
ffrais induits colit suivi scientifique & mois frais administratifs
colt suivi seientifique 1 an
Colts sanitaires non rendues
obligatoires par FAP
autres frais
zout suivi scientifiqued ans
[Achat des civelles Total TTC
Iquant'rté G ikg) 1
IBudget A (QX350€Y) 350.00 ¢ [BUdget B 37 g0 ¢ |Budget C (maximum 30 %) 170,00 ¢ |Budget D (max 4,5 %) 95004
en % du projet 61,734 en % du projet 3 88% en % du projet 2998y  €n % duprojet 441%)
*350 € comprend : le prix d'achat aux p &cheurs, le stockage, les analyses sanitaires SHV-NHI si besoin, le conditionnement et le transport TOTAL (A+B+C+D) 567,00 €
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ANNEXE 5- Modeéle de plan de financement

(Le fichier Excel peut étre demandé a ARA France)

Organismes reconnus de droit public

Lieu de déversement :
Maitre d'ceuvre :

1) Tableau récapitulatif :

Date de déversement:

Mission Prix TTC Part %
A-Achat civelles 68,00 € 68,00%
B-Opérations sanitaires 2,00€ 2,00%
C-Suivi 26,00 € 26,00%
D-Frais 4,00 € 4,00%
TOTAL 100,00 € 100,00%
2) Plan de financement :
Participation MONTANT Part % Détail
Fonds Publics -£€ 79,68% 83 %% MAA
-£ 16,32% 17 % AFB
ARA France -€ 2%
Maitre d'osuvre - € 2%
TOTAL -£ 100%
3) Detail des versements financiers :
MONTANT larversement & signatura e \.rerser!wnt a2k Solde alafindes
mois 3 Ens
aremplir par a remplir par
Subvention MAA 79,68% 50% administration  administration
-€ -£€
Subvention AFB 16,32% 60% 20% 20%
-€ -€ -€ -€
Participation ARA France 2% 90% 10%
-£ -£ -€ -£
Apport Maitre d'ceuvre 2% 50% - 50%
-€ -€ -£€ - €
TOTAL -€ -€ 0,00 € 0,00 €

Lieu de déversement -
Maitre d'oeuvre -

1) Tableau récapitulatif :

Associations, organismes de producteurs (droit priveé)

Date de déversement:

Mission Prix TTC Part %
A-Achat civelles 63,00 €  68,00%
B-Opérations sanitaires 2.00€ 2,00%
C-Suivi 26,00€  26,00%
D-Frais A00€  4,00%
TOTAL 100,00 € 100,00%
2) Plan de financement :
Participation MONTANT Part % Détail
Fonds Publics -€ 66,40% 83 % MAA
-£ 13,60% 17 % AFB
ARA France -€ 2%
Maitre d'osuvre - € 18%
TOTAL -£€ 100%
3) Détail des versements financiers :
lerversementa 2eversementa & Soldezlzfindes
IMONTANT s_iE_nature I'I1_Di5 3 gns
a remplir par aremplir par
Subvention MAA 55‘40:}3 B0 administration administration
-€ -€
Subvention AFB 13,60% 60% 20% 20%
-£ -£ -£ -£
Participation ARA France 2% 90% 10%
-£ -£ -£ -£
Apport Maitre d'oeuvre 18% 50% - 50%
-€ -£€ -£€ - £
TOTAL -€ -€ 0,00 € 0,00 €
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ANNEXE 6
DECLARATION SUR ’HONNEUR

JE SOUSSIGNE, ..oviiniii it (nom et prénom), représentant 1égal en tant qUE .............ooeiiiiiiiiiiiii e de la société ou
R 0L e -1 o) s S atteste sur I’honneur que la liste ci-dessous comporte 1’ensemble des aides publiques pergues ou
demandeées au cours des trois derniéres années (tableau ci-dessous a compléter) :
Date de
notification Nom du dispositif Organisme . . Montant global
ou de la d’aide financeur Objet des aides versé
demande de
aide
Aides obtenues au cours
des trois derniéres
années
Demande d’aide en
cours de traitement
Faita ..oooooiiiiiiii, R (R

Nom, qualité et cachet du signataire ayant pouvoir de signer
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